
Príloha č. 9 súťažných podkladov 

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky 

 

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet  zákazky na časti z nasledovných dôvodov:  

Predmetom zákazky je „Mapovanie procesov národného projektu Optimalizácia procesov vo verejnej správe“. 

Cieľom predmetu zákazky je realizácia hlavných aktivít 3. a 4 .pre zadefinovaný zoznam životných situácií  a 
centrálnych spoločných blokov. 

Realizácia aktivity 3. a výstupy získané z danej aktivity sú úzko previazané a tvoria podstatný základ pre 

realizáciu Aktivity 4. Súslednosť aktivít 3. a 4. je taktiež nevyhnutná z hľadiska zachovania postupnosti 

a naviazanosti jednotlivých častí procesov v daných aktivitách. V rámci komplexnej analýzy súčasného stavu 

v aktivite 3., ktorej súčasťou je aj zmapovanie subjektov zahrnutých  do procesov, pochopenie výkonnosti 

procesov atď. vznikajú zároveň hypotézy vhodné ako prvotný input pre dizajn budúceho stavu, ktorý obsahuje 

zohľadnené optimalizačné príležitosti a definuje potreby na zmenu. Z uvedeného vyplýva, že je viac než 

nevyhnutné, aby postupy v jednotlivých aktivitách 3. a 4. na seba nadväzovali a bola dodržaná ich postupnosť. 

Prípadné rozdelenie danej zákazky by malo za následok funkčnú vzájomnú nekompatibilitu jednotlivých procesov 

a taktiež podstatne vyššiu logisticko-organizačnú náročnosť. V prípade dodania procesov  ako celku jedným 

dodávateľom dôjde k eliminácii nekompatibility daných výstupov. Danú zákazku v celom rozsahu sú na trhu 

schopné dodať malé a stredné podniky, čím nedochádza k obmedzeniu počtu dodávateľov, a nie je potrebné 

uvedenú zákazku deliť. Verejný obstarávateľ bral do úvahy aj predchádzajúce skúsenosti s realizáciou procesov 

z aktivity 3. a aktivity 4.. Verejný obstarávateľ pre zadaním zákazky vykonal predbežný prieskum trhu zameraný 

na špecifikáciu predmetu zákazky a pokrytie trhu dodávateľmi, ktorí sú schopní splniť požiadavky objednávateľa 

na predmet zákazky, z ktorého jasne vyplýva, že na trhu je dostatočný počet dodávateľov, ktorí sú schopní dodať 

celý predmet zákazky.   

Z preambuly smernice EP a R 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) 

pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom 

takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by 

mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. 

V prípade spomínaných aktivít, verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov 

možného rozdelenia predmetu zákazky na časti má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak 

by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na 

samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, 

tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého 

obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia 

obstarávanej zákazky a funkčnosti jej predmetu.  

 
 


