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D. OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Tento opis predmetu zakazky/zadanie vychadza z potrieb a cielov, ktoré maju byt vynaloZzenim
verejnych prostriedkov dosiahnuté. Opis predmetu zékazky/zadanie je komplexnou poziadavkou
verejného obstaravatela na obsah, rozsah a vysledok plnenia uchadzaca, ktoré su predmetom jeho
ponuky vo verejnom obstardvani.

1. Rozdelenie zdkazky na casti

1.1 Zakazka je rozdelend na Casti. Uchadza¢ moze predlozit ponuku na jednu ¢ast, niekolko Casti
alebo na vsetky Casti. Nazov jednotlivych Casti predmetu zakazky:
Cast 1 predmetu zdkazky: Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre administrativnu
budovu RTVS — BIELA BUDOVA a poskytnutie suvisiacich sluzieb
Cast 2 predmetu zdkazky: Vypracovanie projektovej dokumentdacie pre administrativnu
budovu RTVS — CERVENA BUDOVA a poskytnutie stvisiacich sluZieb
Cast 3 predmetu zdkazky: Vypracovanie projektovej dokumentdcie pre administrativnu
budovu RTVS — BUDOVA ARCHIVU a poskytnutie stvisiacich sluzieb

1.2 Ponuka musi byt predlozend na cely rozsah prislusnej/prislusnych ¢asti/Casti predmetu
zékazky, na vsetky polozky prislusnej/prislusnych casti/Casti predmetu zakazky.

2. CPV kéd
2.1 Cast 1 predmetu zakazky:

Hlavny CPV:

71250000-5 Architektonické a inzinierske sluzby a dozor
2.2 Cast 2 predmetu zakazky:

Hlavny CPV:

71250000-5 Architektonické a inzinierske sluzby a dozor
2.3 Cast 3 predmetu zakazky:

Hlavny CPV:

71250000-5 Architektonické a inzinierske sluzby a dozor

3. Maximalna vyska zdrojov
3.1 Predpokladand hodnota zdkazky pre cely predmet zdkazky je 220 089,99 EUR bez DPH.
3.2 Predpokladand hodnota jednotlivych ¢asti predmetu zdkazky je rozdelena nasledovne:
Pre Cast 1: 73 363,33 EUR bez DPH
Pre Cast 2: 73 363,33 EUR bez DPH
Pre Cast 3: 73 363,33 EUR bez DPH

4, Miesto plnenia
4.1 Miesto alebo miesta poskytnutia predmetu zakazky pre vSetky Casti je Rozhlas a televizia
Slovenska, Rastislavova 13, 040 01 KosSice:
1. Objekt — BIELA BUDOVA
2. Objekt — CERVENA BUDOVA
3. Objekt — BUDOVA ARCHIiVU

5. Lehota plnenia

5.1 Trvanie Zmluvy o dielo je 24 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy alebo do splnenia
zavazkov oboch zmluvnych stran vyplyvajucich z predmetu zmluvy uvedeného v prilohe ¢. 1
predmetnej zmluvy a to pre kazdu ¢ast predmetu zakazky samostatne. Lehota plnenia zmluvy
je informativna, nakolko dizka lehoty pInenia bude zavisld od viacerych faktorov, ktoré su
uvedené v podmienkach zmluvy ako aj v tychto sutaznych podkladoch. Casovy harmonogram
pozadovanych poloZiek predmetu zdkazky je uvedeny v jednotlivych castiach opisu predmetu
zakazky.
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D3. Opis predmetu zakazky pre CAST 3 — Vypracovanie projektovej dokumentéacie pre
administrativhu budovu RTVS — BUDOVA ARCHIVU a poskytnutie stvisiacich sluzieb

Predmetom zdkazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentdcie - realizacného projektu
vratane rozpoctu a vykazu vymer na obnovu administrativnej budovy RTVS KE — Budova archivu pre
ucely vydania stavebného povolenia a podania Ziadosti o nenavratny finanény prispevok v ramci
Operaéného programu: Kvalita Zivotného prostredia, Vyzva: 48. VYZVA NA PREDKLADANIE ZIADOSTI
O POSKYTNUTIE NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU kéd OPKZP-P0O4-5C431-2018-48, Prioritna
os: 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vietkych sektoroch, Specificky ciel: 4.3.1
Znizenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov; Opravnena aktivita A: ZniZenie energetickej
narocnosti verejnych budov (dalej len ,Operacny program Kvalita Zivotného prostredia“) a vyhlasenia
verejného obstaravania na zhotovitela stavby s cielom zlepsenia ich energetickej efektivnosti. Stc¢astou
predmetu zadkazky je aj vyhotovenie LCC hodnotenia (Hodnotenia nakladov Zivotného cyklu budovy
pocas predpokladanej zivotnosti budovy v sulade s ISO 15686 bez zohladnenia demontdaze a buracich
prac) a LCA hodnotenia (LifeCycleAssessment - Posudzovanie Zivotného cyklu) predmetnej budovy.

PoZaduje sa vykon, priprava, vypracovanie a dodanie nizsSie uvedenej projektovej dokumentiacie
v zmysle zakona NR SR ¢.50/1976 Z. z. izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.453/2000 Z. z:

Projektovd dokumentdcia bude vypracovana ako jednostupriovy projekt v rozsahu pre realizaciu
stavby a stavebné povolenie. Projektovda dokumentdcia zohladni poZiadavky investora a platné
predpisy, normy a vysledky energetického auditu, ktory Zhotovitelovi sluzieb poskytne verejny
obstaravatel po podpise zmluvy.

Sucastou predmetu zdkazky je ndvrh zniZenia energetickej naro¢nosti budovy tak, aby doslo k zniZeniu
celkovej energie na vykurovanie minimalne o 50%, a zaroven budova po rekonstrukcii splnila merné
hodnoty globdlneho ukazovatela — primarnej energie < 61 kWh/(m? . a) odpovedajucej triede
energetickej hospodarnosti budovy A0 podla vyhlasky ¢. 324/2016 Z. z. Ministerstva dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa meni a dopliia vyhlaska Ministerstva
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava
zékon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov v prilohe €. 3 tabulky F a zaroven kazdé miesto spotreby sa zniZi oproti
jestvujucemu stavu.

Predmet zdkazky je potrebné vypracovat v minimalne nasledovnom rozsahu:
A) Zabezpecenie vstupnych podkladov - zameranie suc¢asného stavu objektu, resp. priestorov v
rozsahu potrebnom pre spracovanie realizacnej projektovej dokumentdcie t. j. minimalne:
- Zameranie stavby a digitalizacia (dwg format) + zdokumentovanie mozZnosti rieSenia obnovy
bez prerusenia prevadzky (miesto a spdsob kotvenia docasnej konstrukcie)
- Sondy pre analyzu jestvujiceho stavu v ¢astiach
o pre kotvenie nového fasddneho systému + odtrhové skisky pre navrh nového
kotviaceho systému (6 sond)
skladby podlah
skladby stropov
stresnej konstrukcie
elektroinstalacie
odpadovych potrubi
vodovodnych potrubi
vzduchotechniky
ai.

O O O 0O 0O O O O
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B)

Zabezpelenie projektovej pripravy stavby - realizaCny projekt stavby v minimalne
nasledovnom rozsahu:

Sprievodna sprava, suhrnna technicka sprava,

Projektové hodnotenie energetickej hospodarnosti budovy, celkova situdacia stavby,
Architektira — buracie prace, nové konstrukcie - Stavebna cast projektu  vratane
prisldchajucich profesii - oddielov stavebnych prac [architektonické stavebné riesenie (vratane
kompletného vypisu vypliovych prvkov, zamocnickych, stolarskych a klampiarskych vyrobkov,
konstrukénych detaily),

Projekt elektroinstalacie (navrh osvetlenia, elektrickych rozvodov, zasuviek, vypinacov,
bleskozvod),

Projekt statiky,

Projekt ustredného vykurovania,

Projekt zdravotechniky,

Projekt vzduchotechniky a chladenia

Projekt poZiarnej ochrany

Projekt fotovoltaiky s baterkovym systémom,

Meranie a regulacia

Vykaz vymer a rozpocet

Vypracovanie LCC hodnotenia

Verejny obstaravatel poZaduje vyhotovenie LCC hodnotenia (Hodnotenia nakladov Zivotného
cyklu budovy pocas predpokladanej Zivotnosti budovy v sulade s ISO 15686 bez zohladnenia
demontaZe a buracich prac).

LCC hodnoti prevadzkové naklady, ktoré tvoria az 2/3 celkovych nakladov Zivotného cyklu. Je
preto velmi dolezité sa sustredit aj na optimalizaciu a zniZenie prevadzkovych nakladov vr.
udrzby a oprav a nielen na vysku investiénych nakladov, ktoré tvoria max cca 1/3 celkovych
nakladov Zivotného cyklu.

Vypracovanie LCA hodnotenia
Verejny obstaravatel poZaduje vyhotovenie LCA hodnotenia (LifeCycleAssessment -
Posudzovanie Zivotného cyklu) predmetnej budovy.

LCA hodnoti dopady na Zivotné prostredie pocas vystavby (viazané energie a dopady na Zivotné
prostredie) a prevadzky (prevadzkové energie a dopady na Zivotné prostredie). V ramci
pripravy projektu je nevyhnutné optimalizovat nielen prevadzkové spotreby energii, ale
sustredit sa aj na viazané energie obsiahnuté v stavebnych materidloch. Pri dnesnom trende
zniZzovania energetickej naro¢nosti az k pasivnym ¢i energeticky nulovym budovam, dosahuju
viazané energie rovnaky objem ako spotreby prevadzkovych energii.

Projektova dokumentdcia bude odovzdana - 6 x printova verzia (paré), 1 x elektronicka na nosici.

E)

InZiniering, t.j. verejny obstaravatel pozaduje poskytnutie nasledovnych sluzieb
Zabezpecenie dokladov - rozhodnutia, stanoviskd, vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné
opatrenia dotknutych organov statnej spravy, obce a inych organizacii k realizacnému
projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré bude vyZadovat stavebny Urad a vybavenie
ohlasky na stavebnom urade.

Zapracovanie pripomienok vyplyvajlce zo stanovisk dotknutych organov statnej spravy, obce
a inych organizacii do realiza¢ného projektu stavby.
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F) Zaroven verejny obstaravatel poZaduje od Zhotovitela sluZieb sucinnost pocas pripravy
verejného obstaravania na zhotovitela stavby a realizacie stavby:

- poskytovanie potrebnej sucinnosti pri vypracovani opisu predmetu zdkazky a vykazu vymer,
ktoré budu sucastou ziadosti o nenavratny finanény prispevok v ramci Opera¢ného programu
Kvalita Zivotného prostredia a sutaznych podkladov verejného obstaravania na zhotovitela
stavby,

- poskytovanie vysvetleni resp. doplneni pri ziadostiach o vysvetlenie sutaznych podkladov zo
strany zaujemcov dorucenych verejnému obstaravatelovi resp. pri doruceni Ziadosti
o napravu/namietok zo strany dotknutych oséb v procese verejného obstaravania v lehote
najneskor do 3 pracovnych dni, ak sa s verejnym obstaravatelom nedohodne inak,

G) Zabezpecenie vykonu odborného autorského dohladu projektanta nasledovnom v rozsahu:

- Udast na odovzdani staveniska zhotovitelovi,

- Ucast na kontrolnych drioch stavby,

- zabezpecenie dodrzania projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost vystavby,

- posudzovanie navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrzania
technickoekonomickych parametrov stavby, pripadne dalsich udajov a ukazovatelov,

- vyjadrenie k poziadavkdam o vacSie mnoistvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej
dokumentdcii,

- sledovanie postupu vystavby z technického hladiska,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti vratane komplexného vyskusania,

- Ucast na kolauda¢nom konani a spolupraca s investorom pri uplatfiovani poziadaviek
vyplyvajucich z kolauda¢ného konania.

Vseobecny opis objektu — BUDOVA ARCHIiVU

Koniaren, budova sa nachadza v aredly RTVS na Rastislavovej ulici v KoSiciach, v severnej Casti na
parcele 1537/5. Objekt a pozemok su vo vlastnictve, Rozhlas a televizia Slovenska, Mlynska dolina,
Bratislava, PSC 845 45, SR, na liste vlastnictva LV. & 6103. Zastavand plocha podla KN je 811 m2. Objekt
pozostava z jedného nadzemného podlaZia. Budova bola postavena na prelome 19. a 20. storocia, pre
potreby armadnej posadky — lahkej pechoty - koniaren. Koniaren nadvazovala na vojenské kasarenské
objekty okolo Rastislavovej ulice. Budova sa nachadza v severnej Casti aredlu RTVS. Na fasade sa
nachdadzaju historické prvky, rimsy, armatira, Sambrany. Budova ma stenovy nosny systém, trojtrakt.
Steny su z keramickych tehal, hribky cca. 450 mm, 300 mm, 150 mm. Okenné a dverné konstrukcie
drevené, vstupné dvere do objektu drevené. Strop nad prizemim sa predpokladd dreveny s podbijanim
s rakosovou omietkou, vrchnu Cast stropu tvori dreveny zaklop s pieskovym ndsypom a tehlovou
dlazbou resp. Zelezobeténovy. Krov nad budovou je dreveny, vtvare valbove] strechy s plnymi
vazbami. Svetla vyska prizemia cca. 3800 mm. Stre$na krytina je z pozinkovaného falcovaného plechu.
Odkvapovy systém je z pozinkovaného plechu napojené na existujucu dazdovu kanalizaciu. Celkova
vySka objektu cca. 8700 mm.
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Lehoty na poskytnutie sluzieb uvedenych v tomto opise predmetu zakazky:
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Pol.
Nazov polozky Lehota na poskytnutie sluzby
Cislo
A) Zabezpecenie vstupnych podkladov -
1 zameraljue sucasného stavu objekty, do 15 dni od nadobudnutia ucinnosti zmluvy
resp. priestorov v rozsahu potrebnom
pre spracovanie RPD
) B) Zabezpecenie projektovej pripravy do 60 dni od odovzdania polozky ¢. 1
stavby - realiza¢ny projekt stavby
3 C) Vypracovanie LCC hodnotenia do 60 dni od odovzdania polozky ¢. 1
4 D) Vypracovanie LCA hodnotenia do 60 dni od odovzdania polozky ¢. 1
5 E) InZiniering, do 90 dni od odovzdania polozky €. 2
F) Sucn’mos't pocas p“pfa"Y verejného predpokladany ¢asovy odhad je v priebehu
6 obstaravania na zhotovitela stavby a
L roka 2019
realizacie stavby
. ., . az do vydania kolauda¢ného rozhodnutia
7 G) Zabezpecenie vykonu odborného predpokladany plan realizacie je rok 2019 az

autorského dohladu projektanta

2020




