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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTU A OBJEDNÁVATEĽA 
 

Názov projektu:        ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI  
                     BUDOVY EP PALKOVIČOVA 11/A BRATISLAVA 

   
Miesto:   Palkovičova 11/A, Bratislava 
 

Objednávateľ:    Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierova 21, Bratislava 
 

Zhotoviteľ proj. dokumentácie: Doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD., aut. inžinier  
  
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVEBNÝ OBJEKT   
 

Predmetom PD „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy EP Palkovičova 11/A Bratislava“ 
je odstránenie nedostatkov súčasného stavu objektu materskej školy EP materskej školy, 
hospodárskeho pavilónu a detských jaslí (ďalej len „integrovaný pavilón“), ktoré sa prejavujú 
vo veľkej energetickej náročnosti na zabezpečenie optimálnych podmienok vnútorného 
prostredia.  
 
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH ÚDAJOV 

 

Pre vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie boli k dispozícii tieto východiskové 
podklady: 

1. Zadávacie podmienky – Objednávka na vypracovanie PD. 
2. Obhliadka a zameranie skutkového stavu objektu. 

 
4. OPIS SÚČASNÉHO STAVU A NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 

4.1 Dispozičné a technické riešenie stavby. 

Objekt, ktorý je predmetom riešenia, tvorí dvojpodlažný objekt v ktorom je umiestnená 
prevádzka materskej školy, detských jaslí a hospodársky pavilón. Jedná sa o objekt, ktorý bol 
zrealizovaný v polovici osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia ako monoblok 
pozostávajúci z troch dilatačných celkov, pričom každý dilatačný celok má zadefinovanú 
funkciu – tak ako bolo uvedené. Prevádzkové celky materskej školy detských jaslí sú 
dvojpodlažné, hospodársky pavilón je jednopodlažný. Objekt  nie je podpivničený.  

Hlavná nosná konštrukcia stavby je vyhotovená ako liaty armovaný betón do tunelového 
debnenia, tzv. priemyselný monolit. Súčasťou hlavnej nosnej konštrukcie sú aj stropné 
konštrukcie, ktoré boli liate súčasne s nosnými stenami. Hrúbka nosných stien je 160 mm, 
hrúbka stropov je 150 mm, resp. 180 mm. Modul nosných stien je 3000 mm. 

Opláštenie objektu bolo riešené veľkorozmerovými panelmi CALSILOX (porobetón). 
Obvodové steny zavesené na priečnych nosných stenách sú hrúbky 300 mm. Obvodové steny 
rovnobežne s nosným systémom sú vytvorené ako vrstvené – nosná steny železobetónová hr. 
160 mm, na ktorej je zavesený obvodový veľkorozmerový panel z Calsiloxu hr. 150 mm. 
Vonkajšia povrchová úprava bola vyhotovená nástrekom DIKOPLAST. Sokel bol obložený 
tzv. švédskymi doskami – kameninový obklad hnedej farby. 

Zastrešenie integrovaného pavilónu je plochou strechou s vnútornými odpadmi. Tepelná 
izolácia strechy bola vyhotovená z veľkorozmerových porobetónových panelov hr. 240 mm 
na podkladné pásy výšky 100 mm. Do vzduchovej medzery bola vložená minerálna rohož hr. 
50 mm. V súčasnosti tvorí hydroizolačnú vrstvu fóliová krytina (Fatrafol). Pôvodné okná boli 
typové drevené zdvojené, čiastočne aj oceľové, ktoré boli v nedávnej minulosti nahradené 
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plastovými výplňovými konštrukciami s izolačným dvojsklom, vrátane dverí a zasklených 
stien. 

Pred realizáciou predmetnej stavby bol v rámci projektovej prípravy vyhotovený aj projekt 
požiarnej ochrany, podľa ktorého je objekt vybavený hasiacimi prístrojmi a hydrantami. 

Integrovaný pavilón je napojený na diaľkové vykurovanie, v objekte sa nachádza len 
miestnosť „výmenník“ - č. m. 1.62, z ktorého sú vedené potrubia ku radiátorom. Radiátory sú 
panelové s termohlavicami. V priestoroch, v ktorých sa pohybujú deti, sú na radiátoroch 
drevené kryty. 
  
Pre zameranie bol použitý laserový prístroj BOSCH PLR 30 3 603 K16 000, fotoaparát 
CANON Power Shot S 500 a meracie pásmo oceľové. 

Z prevádzkového hľadiska možno integrovaný pavilón charakterizovať ako objekt 
s prevádzkou, zodpovedajúcou uvažovanému účelu. Stavebné úpravy, ktoré sú predmetom 
projektovej dokumentácie nezasiahnu do prevádzky. Všetky práce sa týkajú len obalovej 
konštrukcie zo strany exteriéru. 
 
4.2 Architektonické a výtvarné riešenie 

Objekt je hmotne, tvarovo, kompozične, materiálovo a farebne navrhnutý tak, ako boli pre 
takéto objekty v čase ich výstavby bežné technicko-architektonické požiadavky.  

Objekt bol riešený z architektonického hľadiska tak, aby tvoril nekonfrontačnú architektúru, 
architektúru tvoriacu súlad s okolím a navrhovaná oprava v plnej miere toto zachováva.  
 
4.3 Účelové jednotky 

Užívanie objektu ostáva bezo zmeny.  

Plocha integrovaného objektu (zastavaná plocha bez átria):   1715,42 m2; 
Zastavaná plocha oboch podlaží:      2193,33 m2; 
Obostavaný objem:        7621,82 m3. 
 
4.4 Výsledky zamerania a prieskumných prác 
 
Vzhľadom na to, že z hľadiska stavebného sa jedná o stavbu v známom prostredí, 
nerealizovali sa žiadne prieskumné práce. Obhliadkou sa identifikoval skutkový stav 
riešených častí objektu.  

Prieskumné práce sa nebudú realizovať ani dodatočne nakoľko sa jedná o práce, ktoré si 
takúto činnosť nevyžadujú.  
 
4.5 Technický popis stavebných konštrukcií a prác 

4.5.01 Búracie práce 
 

- odstránenie obkladu sokla – švédskych dosák – cca 573 m2, čo predstavuje objem cca 10 m3; 
- obrúsenie a odsekanie uvoľnených častí povrchov panelov – obvodového plášťa a nástreku  
  Dikoplastu, predpoklad je cca 2,0 m3 odpadu; 
- demontáž všetkých pôvodných vonkajších parapetov, oplechovania atiky; 
- demontáž vetracích hlavíc potrubí na streche, ktorých výška je menšia ako 500 mm; 
- demontáž bleskozvodov; 
- demontáž 4 ks svetlíkov; 
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- demontáž strešných vpustí; 
 

4.5.02  Práce zemné a pridružené 

Zemné práce a práce pridružené sa nevyskytujú.  
 

4.5.03 Základové konštrukcie 

Rekonštrukcia priestorov nezasiahne do základových konštrukcií.  
 

4.5.04 Nosné konštrukcie 

Nosné konštrukcie – rekonštrukcia sa netýka nosných konštrukcií.  
 

4.5.05 Strešná konštrukcia 

Strešné konštrukcia – obnova sa týka strešnej konštrukcie, nakoľko táto je predmetom 
navrhovaných úprav obalovej konštrukcie stavby. V rámci riešenia daného projektu sa 
navrhuje dodatočné zateplenie strechy, výmena klampiarskych konštrukcií na streche 
všetkých troch prevádzok, realizácia novej hydroizolácie, osadenie nových vetracích zariadení 
na streche, osadenie nových svetlíkov, rekonštrukcia bleskozvodu. 
     

4.5.06 Obvodový plášť 

Obvodový plášť – projekt sa spracováva z dôvodu potreby zateplenia obvodových 
konštrukcií. Na zateplenie obvodového plášťa hr. 300 mm z Calsiloxu sa navrhuje zateplenie 
vláknitým izolantom NOBASIL FKD–S THERMAL hr. 180 mm a na obvodové steny 
vrstvené izolant NOBASIL FKD–S THERMAL hr. 240 mm. 
 

4.5.07  Deliace konštrukcie 

Deliace konštrukcie sa v rámci rekonštrukcie zachovajú v pôvodnej polohe a veľkosti.  
 

4.5.08 Podlahy a dlažby 

Podlahy a dlažby sa v rámci rekonštrukcie zachovajú v pôvodnej polohe a veľkosti.  
 

4.5.09 Výplňové konštrukcie otvorov 

Rekonštrukcia priestorov nezasiahne výplňové konštrukcie otvorov vo fasáde okrem 
vonkajších parapetov, ktoré sa vybúrajú.  
 

4.5.10 Povrchové úpravy 

Povrchové úpravy sa riešia v rámci realizácie zateplenia. Okrem toho je potrebné obrúsiť 
a natrieť vonkajšie oceľové požiarne schodiská.  

 

4.5.11 Izolácie 

Práce nezasiahnu do vrstiev podlahy, nie sú predmetom riešenia v tomto projekte. 
 

4.5.12 Rebríky 

Súčasťou prác na streche bude aj prekotvenie rebríkov (dva kusy, ktoré sú uvoľnené), ako aj 
ich náter 
 

Pred začatím prác sa zrealizuje sonda do konštrukcie obvodových stien ako aj strešného 
plášťa, aby sa overil skutkový stav konštrukcie a mohli sa navrhnúť prípadné zmeny 
v riešení prác na objekte.  
 
4.6 Zdôvodnenie navrhnutých úprav 
 

Integrovaný pavilón počas užívania jednak čiastočne degradoval – stárnutie materiálu, ale 
najmä nevyhovuje jeho obalová konštrukcia súčasným tepelnotechnickým kritériám, 
v súčasnosti platným normám.  
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Pôvodný stav obvodovej steny má nedostatočné stavebnofyzikálne a tepelnotechnické 
vlastnosti. Z hľadiska potreby tepla na vykurovanie predstavuje budovu ako NEÚSPORNÚ.  
Po realizácii navrhovanej obnovy bude objekt charakterizovaný ako VEĽMI ÚSPORNÝ.  

(Pozri Tepelnotechnický posudok, ktorý je súčasťou dokumentácie.) 
 
4.7 Návrh prác a nového riešenia zloženia vrstiev obalovej konštrukcie  
 

Zloženie vrstiev zateplenia obvodových stien ako aj strechy je uvedené A14. 
Na existujúcich miestach umiestnenia vetracích zariadení a strešných vpustí sa osadia nové. 
Osadia sa nové strešné svetlíky Velux CFP 100100 (príp. CFP 090090). Rozmer sa upresní 
pred osadením svetlíkov podľa skutočnej veľkosti montážneho otvoru. 
Osadí sa bleskozvod v takej polohe ako je v súčasnosti. Odborný pracovník posúdi potrebu 
výmeny alebo náhrady časti bleskozvodu po jeho odbornej skúške. 
Pri realizácii navrhovaného riešenia obnovy obalových konštrukcií je potrebné: 
- očistenie povrchu obvodového plášťa od nesúdržných častíc a vysprávka  preliačenin; 

- zatepľovanie realizovať pri teplotách nad 5ºC, do jednotlivých vrstiev nie je prípustné   

  pridávať chemické prísady – proti mrazu, pre spracovateľnosť a pod.; 

- počas prác zabezpečiť ochranu fasády ako aj používaných materiálov pred vplyvmi počasia; 

- pred začatím prác je potrebné poučiť pracovníkov integrovaného pavilónu o zákaze    

  akéhokoľvek zasahovania do zatepľovacieho systému – montáž satelitných antén a pod. 

- vlastná montáž zatepľovacieho systému musí byť v súlade s montážnym predpisom  

  dodávateľa systému;  

- súčasťou obnovy obvodového plášťa bude aj výmena okenných parapetov, výmena   

  klampiarskych konštrukcií strechy, ako aj vetracích mriežok kuchýň; 

- súčasťou obnovy obvodového plášťa bude aj výmena, resp. rekonštrukcia bleskozvodov  

  (vrátane revíznej správy). 

 
4.8 Technické vybavenie objektu 
 

Nevyžaduje sa žiadne dodatočné technické vybavenie objektu.  
 
4.9  Hygienické zabezpečenie 
 

V priestoroch objektu bolo a aj po rekonštrukcii zostane pôvodné hygienické zabezpečenie,  
 
5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA A POŽIARNE ZABEZPEČENIE      
    OBJEKTU 
 

5.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 

Pri výstavbe - rekonštrukcii, ako aj prevádzkovaní objektu je potrebné dodržiavať všetky 
bežné bezpečnostné opatrenia platiace pre takéto objekty: 
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 
-  Vyhláška č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností; 
- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov; 
- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov; 
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Pre zabezpečenie prác je nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov aby si dodávateľ zabezpečil 
pracovný priestor tak, aby nedošlo ku kontaktu s deťmi ako aj personálom integrovaného 
pavilónu.  
 

Pre práce vo výškach je potrebné zabezpečiť priestor tak, aby navyše nedošlo k pádu 
materiálu na zem.  
 
5.2 Požiarne zabezpečenie objektu 
 

Príjazd požiarnych vozidiel je možný miestnou komunikáciou Palkovičova ulica, prípadne 
Prešovská ulica. Z obidvoch ulíc je možný príjazd priamo do areálu integrovaného pavilónu. 
 

Protipožiarne zabezpečenie objektu musí byť v súlade so: 
- Zákon 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; 
- Vyhláška 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb; 
- Vyhláška 124/2004 Z. z. MV SR o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní 
prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov 
náterovými látkami; 
 
6. POŽIADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú druhy 
odpadov, zaradených do kategórie ostatných odpadov (O, N). Ich prehľad je uvedený 
v nasledovnej tabuľke.  
 

Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri výstavbe  
 

Číslo druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu 
Množstvo 
m3, t 

Kategória 
odpadu 

17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladového materiálu 
a keramiky, iné ako 17 01 06 

12 m3 
O 

17 04 05 Železo, oceľ 2,1 m3 O 
17 06 04 izolačné materiály iné ako 17 06 01, 03  2,0 m3 O 
17 02 03  plasty 1,0 m3 O 

Údaje o množstvách odpadov sú orientačné. Presné množstvá dodá Zhotoviteľ 
stavebníkovi na základe vážnych lístkov od príjemcu odpadu. 
Všetky ďalšie separovateľné odpady budú v mieste vzniku ukladané do samostatných 
kontajnerov.  
 

Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich počas prevádzky                                                                                        
Pri prevádzke sa nebudú vyskytovať odpady, ktoré by súviseli s realizovanými prácami.  
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:         Doc. Ing. Marián MIKULÁŠ, PhD. 
           autorizovaný inžinier 
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Príloha 1 
Foto strechy 
 
  

 
 
Strecha nad 2. NP detských jaslí 
 

 

 
 
Strecha nad hospodárskym pavilónom  

 

 
 
Strecha nad hospodárskym pavilónom 
 

 

 
 
Strecha nad 2. NP škôlky 

 

 
 
Strecha nad 2. NP škôlky 
 
 
 
 
 

 

 
 
Strecha nad prízemnou časťou škôlky 
(nevyžaduje si navýšenie atiky) 

 


