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1. PREDMET PROJEKTU 
 
Sadové úpravy riešia sadovnícke úpravy pri objekte  – mestskej knižnice v Bratislave, na Tomášikovej ulici 
č. 25.  - Ružinov na vopred vymedzených plochách v súlade so súvisiacimi stavebnými objektmi. Sadové 
úpravy riešia úpravu voľných plôch určených pre daný stavebný objekt, ktoré boli vopred vymedzené ar-
chitektonickým a urbanistickým riešením návrhu celej stavby. Tieto plochy sú riešené zatrávnením. Cel-
ková plocha určená pre navrhované sadové úpravy sa člení na samostatné celky, ktoré sú navzájom prepo-
jené spevnenými a komunikačnými plochami.  Uvedený stavebný objekt rieši zeleň v okolí objektu a spev-
nené plochy v oddychových zónach objektu. 
Plocha okolo novo navrhovaných objektov má vymedzenú plochu na rekultiváciu plochy osiatie trávnikom. 
Vzhľadom na to, že plocha je určená pre pohyb a oddych detí, navrhuje sa kvalitná trávnatá zmes, ktorý 
vydrží aj zaťaženie. Na pozemku nebude dochádzať k výrubu vzrastlej zelene. 
 
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY  
 
- Obhliadka územia 
- Katastrálna mapa 1:1000 
- Konzultácie s objednávateľom 
- Obhliadka územia 
 
3. SADOVÉ ÚPRAVY 
 
Stavebný objekt SO 03 je členený nasledovne  
- Spevnená plocha záhradná           dlažba 38,5m2 
- Rekultivácia zatrávnenej plochy        600m2 
- Oplotenie pozemku bude sanované v predpokladanej dĺžke 101 mb 
- Objekty drobnej architektúry -  lavičky    6ks  
 
4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
Technické riešenie je podmienené predovšetkým faktom, že sa jedná o biologický materiál, ktorého nároky 
treba zohľadniť. Čo sa týka voľby rastlinného materiálu, boli vybrané druhy všeobecne nenáročné na pôdne 
podmienky, vhodné do daného klimatického regiónu. Plochu trávnika, kde je navrhovaná obnova, je nutné 
rozrušiť, plochu vyrovnať a trávnik znovu vysiať.  
 
5. PRÍPRAVA PÔDY PRED VÝSADBOU 
 
Vlastná príprava pôdy po odstránení porastov, starého trávnika a burín pozostáva z nasledovných prác: 
Rastlý terén je potrebné zorať alebo rozrušiť frézovaním na menších plochách. Tým je zabezpečené prepo-
jenie pôvodnej zeminy s novou vrstvou bez zhutnenia terénu. Pôda bude obrobená bránením a hrabaním s 
cieľom vytvoriť jemnú drobtovitú štruktúru. Jemná úprava terénu sa dosiahne smykovaním a utužením 
valcom, tým je pôda pripravená na založenie trávnika alebo kopanie jám pre výsadbu stromov a kríkov. 
 
6. ZALOŽENIE TRÁVNIKA  
 
Pred samotným založením trávnika je potrebná predsejbová príprava pôdy. Táto bude vykonaná v rámci 
jemnej terénnej modelácie. Ďalšou podmienkou rastu vhodného trávnika je dostatočné množstvo živín v 
pôde a pH pôdy, ktoré by sa malo pohybovať v hodnotách 5,5 – 6,5. Cieľom je vytvorenie optimálnych rasto-
vých podmienok pre nový trávnik bez zbytočných konkurentov v podobe burín. Množstvo trávnej zmesi je 
35 g/m2 . Po výseve je dôležité valcovanie, aby sa semeno zapravilo do pôdy. Podmienkou ujatia trávnika je 
dostatočná zálievka po výseve. Trávnik sa prvý krát pokosí po dosiahnutí výšky 10 cm o polovicu výšky na 
5 cm. Výsadba bude realizovaná do pripravenej pôdy. Dreviny je možné vysádzať po celé vegetačné obdobie, 
mimo letných mesiacov júl a august, pokiaľ sa jedná o dreviny kontajnerované. Ak sa bude jednať o dreviny 
s balom, potom je vhodnejšie výsadbu realizovať v jarnom alebo jesennom období. 
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7. VÝSADBA  
 
Dreviny a trávne semeno odporúčame vysádzať v agrotechnických termínoch. Mimoriadne dôležité je vý-
datné zalievanie drevín v priebehu prvého vegetačného obdobia, aby dreviny dobre zakorenili, v opačnom 
prípade v zime dôjde k vymŕzaniu drevín alebo k vyschnutiu ešte počas leta. Nejedna výsadba bola neús-
pešná práve z dôvodu nedostatočného zalievania vysadených drevín. Rovnako dôležité je i zalievanie dre-
vín so zemným balom. 
 
8. ÚDRŽBA  
 
V prvých troch rokoch pozostáva z kyprenia pôdy pri drevinách a tým dôjde i k ich odburineniu. Rovnako 
je potrebná údržba trávnatej plochy, ktorá pozostáva najmä z odstraňovania burín, z dosiatia podľa potreby, 
z pravidelného kosenia, z vyhrabávania opadaných listov v jesennom období a výdatného zalievania, aby 
sa dosiahol dôkladný zápoj jednotlivých trsov trávy, čím vznikne súvislý trávny koberec. Väčšine navrho-
vaných drevín postačuje množstvo zrážok v oblasti. Zálievku treba realizovať hlavne v prvých rokoch po 
výsadbe a u trávnika. Plochy trávnika budú udržované navrhnutým zavlažovacím systémom vo forme 
sprinklerov. 
 
9. RIZIKÁ A NEISTOTY  
 
Pretože sa v prípade realizácie sadových úprav jedná o prácu s biologickým materiálom, existujú riziká a 
neistoty pri realizácii akcie. Tieto sa úmerne zvyšujú neodborným založením výsadby, neodbornou údrž-
bou, zakúpením nekvalitného materiálu, nedodržaním požiadaviek uvedených v projekte, nedodržaním 
technologického postupu pri výsadbe, nekvalitným spracovaním pôdy pred výsadbou a pod. Preto je reali-
zácia výsadieb odborníkmi z dôvodu obmedzenia uvedených rizík žiaduca. 
 
 
10. ZÁVER 
 
Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce podľa platných STN, s dodržaním technologických 
a bezpečnostných postupov. Ďalej je povinný rešpektovať ustanovenie STN 730421 o príslušných rozmero-
vých odchýlkach realizovaných konštrukcií oproti projektovanému stavu. Uvedené druhy a typy zariadení 
a zelene majú informatívny charakter a podľa vybraného dodávateľa môžu byť pozmenené na základe do-
stupných zariadení. Zameranie pozemku nebolo súčasťou objednávky, uvedené plochy vychádzajú z katas-
tra, odporúčame pozemok zamerať geodetom. Projektová dokumentácia nerieši búracie práce existujúcich 
plôch a konštrukcií na pozemku. Všetky zmeny a odchýlky od projektu je nutné konzultovať s GP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ................................................................................... 
V Bratislave, 10/2020     Vypracoval: Ing. Miroslav PREŠINSKÝ, PhD 

 


