

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: A2014-105-TD

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

KS:

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO:

00151866

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Aproving s.r.o.

IČO:

44140100

IČO DPH:

SK 2022609325

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH	základná	20,00%	z
	znižená	20,00%	z

Cena s DPH	v	EUR
-------------------	----------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: A2014-105-TD

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

A2014-105-TD	Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
01	SO-01 OOPZ
01	SO-01 OOPZ
01.01	SO-01.01 Architektúra
01.02	SO-01.02 Elektroinštalácia a bleskozvod
01.03	SO-01.03 Ústredné kúrenie
02	SO-02 Bezbariérový vstup
02	SO-02 Bezbariérový vstup
02.01	SO-02.01 Architektúra
03	SO-03 Bezbariérové WC
03	SO-03 Bezbariérové WC
03.01	SO-03.01 Architektúra
03.02	SO-03.02 Zdravotechnika
03.03	SO-03.03 Elektroinštalácia
03.04	SO-03.04 Vzduchotechnika

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

KS:

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO: 00151866

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Aproving s.r.o.

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH	v	EUR
-------------------	----------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant:
Spracovateľ: Aproving s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.10.2020

IČO:

00151866

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

44140100

IČO DPH:

SK 2022609325

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.01 - SO-01.01 Architektúra

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.10.2020

IČO:

00151866

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

44140100

IČO DPH:

SK 2022609325

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.01 - SO-01.01 Architektúra

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy,
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Izolácie striech
- 713 - Izolácie tepelné
- 764 - Konštrukcie klampiarske
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
- 783 - Dokončovacie práce - nátery
- 784 - Dokončovacie práce - maľby

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.01 - SO-01.01 Architektúra

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konštrukcie

1	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	5,293		
2	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	63,510		
3	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	63,510		
4	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,475		
5	K	451971111	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami z beton. ocele, D+M štrkového pásu hr. 100mm v zmysle PD	m2	63,720		
6	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200 (alt.ekvivalent)	m2	73,278		

6 - Úpravy povrchov, podlahy,

7	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva	m2	1 212,492		
8	K	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 (alt.ekvivalent)	m2	125,540		
9	K	611466143	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná strednozrnná (alt.ekvivalent)	m2	125,540		
89	K	622422221	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% štukových	m2	1 212,492		
10	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 (alt.ekvivalent)	m2	1 212,492		
11	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikónová roztieraná stredozrnná (alt.ekvivalent)	m2	1 081,478		
12	K	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrnná (alt.ekvivalent)	m2	131,014		
13	K	625250157	Doteplenie konštrukcie hr. 120 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením (dodanie a montáž, vrátane sokla a zateplenia vyčnievajúceho základu, kompletný zateplovací systém bez povrchovej úpravy, vrátane očistenia podkladu) (alt.ekvivalent)	m2	131,014		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	625252021	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatŕkacie kotvy (vrátane ostení okien a dverí, komín - zateplíť minerálnou vlnou, vrátane očistenia podkladu a penetrácie) (alt.ekvivalent)	m2	163,591		
15	K	625252023	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatŕkacie kotvy (vrátane zateplenia stropu suterénu a konzol, penetrácie podkladu a povrchu, tmelenia spojov pri stenách, minerálnu vlnu použitú pri komínoch, vrátane očistenia podkladu a penetrácie) (alt.ekvivalent)	m2	125,540		
16	K	625252030	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm weber.therm terranova (biely EPS-F), zatŕkacie kotvy (vrátane fasády, v mieste zvodov bleskozvodu počítat s pásom z minerálnej vlny v súlade s STN, vrátane očistenia podkladu a penetrácie, dodania a montáže vetracích mriežok na fasáde) (alt.ekvivalent)	m2	792,347		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	106,200		
18	M	5922924600-PC	<i>PREMAC doplnky obrubník záhradný 50x15x5 cm farba sivá (alt.ekvivalent)</i>	ks	214,000		
19	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 (dodanie a montáž)	m3	7,965		
20	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m (s ochrannou sieťou na boku lešenia, zábradlím, ochrannými prvkami pod stojky)	m2	1 500,000		
21	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	4 500,000		
22	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m (s ochrannou sieťou na boku lešenia, zábradlím, ochrannými prvkami pod stojky)	m2	1 500,000		
23	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	125,540		
24	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 386,090		
25	K	952901411r	Vyčistenie ostatných objektov (strechy) akejkoľvek výšky	m2	472,800		
26	K	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.29075S (alt.ekvivalent)	m	537,620		
27	K	953945012	Profil soklový pre hr.izolantu 12 cm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém Terranova,kód 29148 (alt.ekvivalent)	m	103,900		
28	K	953945015	Profil soklový pre hr.izolantu 15 cm, s okapovým nosom pre zatepľovací systém Terranova,kód 29148 (alt.ekvivalent)	m	103,900		
29	K	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	104,000		
30	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, vr. krídiel, vnútorných a vonkajších parapetov -0,05400t	m2	267,666		
31	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, vr. krídiel, -0,08200t	m2	8,848		
32	K	979011111	Zváža doprava sutiny a vypořany nímot za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,676		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,676		
34	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	470,280		
35	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,676		
36	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,676		
37	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	mes	3,000		

99 - Presun hmôt HSV

38	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	460,904		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

39	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju (vrátane fólie na strešných klínoch, vytiahnutia fólie na atiku, parozábrany, dodávky a montáže OSB dosky a extrudovaného polystyrénu na atiku, ochranných rohových a kútových líšť a ich kotvení)	m2	514,000		
40	M	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power (alt.ekvivalent)	ks	2 056,000		
41	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá (alt.ekvivalent)	m2	591,100		
42	M	2832990190	FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2 (alt.ekvivalent)	m2	591,100		
43	K	712960020	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche (vrátane očistenia a odstránenia pôvodných komínkov)	ks	25,000		
44	M	2832990650	FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power (alt.ekvivalent)	ks	100,000		
45	M	6285210000	Vedag za studena samolepiace elastomerobitúmenové pásy VEDASTAR modrozelený, hr. 4,0mm (alt.ekvivalent)	m2	12,500		
46	M	6285210012	Vedag VEDAPLAN® notové detaily, čierne odvetrávací komínok, DN 70/225 (alt.ekvivalent)	ks	25,000		
47	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	ks	15,000		
48	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá (alt.ekvivalent)	m2	7,500		
49	K	712973245	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	20,000		
50	M	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá (alt.ekvivalent)	m2	10,000		
51	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,841		

713 - Izolácie tepelné

52	K	713142155	Dodávka a montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve (počítat' v dvoch vrstvách), prichytenie kotvami (vr. M kotiev)	m2	514,000		
53	M	2832990600	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu (alt.ekvivalent)	ks	2 056,000		
54	M	2837653422	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm ISOVER vrátane klínov, zvislého zateplenia atiky (alt.ekvivalent)	m2	539,700		
90	M	2837653419	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm vrátane klínov (alt.ekvivalent)	m2	485,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,248		

764 - Konštrukcie klampiarske

57	K	764333930	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov na plochej streche rš 360 mm (oplechovanie vyčnievajúceho základu v zmysle PD, ozn. 2/K)	m	58,360		
58	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t (vrátane očistenia a napenetrovania podkladu)	m	175,440		
59	K	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 500 mm, -0,00252t (vrátane očistenia a napenetrovania podkladu)	m	6,580		
60	K	764422921	Oplechovanie ríms z pozinkovaného Pz plechu rš 1050 mm (konzol v zmysle pd, ozn. 3/K, 4/K)	m	6,580		
61	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t (vrátane očistenia a napenetrovania podkladu)	m	105,850		
62	K	764430950	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov a nadmuroviek rš 625 mm 1/K	m	109,860		
63	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,496		

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

64	K	767161110-PC	Dodávka a montáž nového strešného izolovaného výlezu (, napríklad FDA s protipožiarnym prevedením EI2 30 - EI2 120 min., teleskopickým madlom, zapusteným západkovým uzáverom s možnosťou zamykania, vrátane montážneho príslušenstva), vrátane demontáže starého 0,95*0,95	ks	1,000		
65	K	767631101-PC	Montáž okien v zmysle STN 73 3134, (D+M vonkajšia páska a vnútorná páska, PUR montážna pena), vrátane D+M parapetov vnútorných/vonkajších a žalúzií, vrátane zakrývania ochrannou fóliou (D+M) pri prácach na zateplení fasády a vyspravením vnútorného ostenia	m2	267,666		
66	M	6114100101-p.č.1	Plastové okno 2,1*1,5 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, (vrátane 5.sietok proti hmyzu na okná) - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou	ks	62,000		
67	M	6114100101-p.č.1siet'	Plastové okno 2,1*1,5 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou	ks	3,000		
68	M	6114100101-p.č.1.1	Plastové okno 2,1*1,5 s parapetmi, izolačné trojsklo, mliečne s drôtenou vložkou (miestnosť 103 a 104), min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, sietečky proti hmyzu - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou	ks	2,000		
69	M	6114100101-p.č.2	Plastové okno 2,1*1,5 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, mliečne sklo, sieťka proti hmyzu - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou	ks	7,000		
70	M	6114100101-p.č.3	Plastové okno 0,9*0,6 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, mliečne sklo (vrátane 3.sietok proti hmyzu na okná), pákový mechanizmus otvárania - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou	ks	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	6114100101-p.č.4	Plastové okno 1,5*2,4 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, 4 pánty na jedno kridlo - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou	ks	5,000		
72	M	6114100101-p.č.5	Plastové okno 2,0*2,57 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, spodný rad okien bezpečnostné pancierované mliečne sklo - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou	ks	1,000		
73	M	6114100101-p.č.6	Plastové okno 2,0*3,78 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie, spodný rad okien bezpečnostné pancierované mliečne sklo - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou	ks	1,000		
74	M	6114100101-p.č.7	Plastové okno 1,34*1,34 s parapetmi, izolačné trojsklo, min. 1,0 W/mK, biela, žalúzie - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou	ks	1,000		
75	K	767631102-PC	Montáž exteriérových dverí v zmysle STN 73 3134 (vonkajšia páska a vnútorná páska, PUR montážna pena), vrátane úprav ostenia, zakrývania ochrannou fóliou (D+M) pri prácach na zateplení fasády	ks	3,000		
76	M	6114122400-p.č.1	Dvere exteriérové bezpečnostné Al s prahom a nadsvetlíkom 1,80*2,60 - biela - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou	ks	1,000		
77	M	6114122400-p.č.2	Dvere exteriérové bezpečnostné Al s prahom 1,45*2,05 - biela - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou	ks	1,000		
78	M	6114122400-p.č.5	Dvere plné exteriérové bezpečnostné plastové s prahom 0,88*1,1 - biela - preveriť veľkosť stavebného otvoru pred výrobou	ks	1,000		
79	K	767662110	Dodávka a montáž mreží pevných skrutkovaním - s úpravou uchytenia do ostenia (vrátane dodania materiálu na uchytenie a očistenia pred náterom)	m2	97,269		
80	K	767662110r	Demontáž mreží pevných skrutkovaním	m2	89,001		
81	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,035		

783 - Dokončovacie práce - nátery

82	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné (vrátane očistenia a odmastenia pred náterom)	m2	35,000		
83	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný (vrátane očistenia a odmastenia pred náterom)	m2	35,000		

784 - Dokončovacie práce - maľby

84	K	784452211-PC	Penetračný náter (ostení okien, dverí, stropu suterénu, vnútorných stien a priečok)	m2	289,131		
85	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m (vnútorných ostení, prekladov pri oknách a dverách, maľba stien a stropov po demontáži starých svetidiel a zateplení stropu)	m2	289,131		

OST - Ostatné

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	11HSV	Montážne práce pre HSV - robotník tr.1 (menej náročné) - príprava staveniska na stavebné práce (demontáž, úprava a spätná montáž prvkov na fasáde, vysunutie vetracích mriežok na fasáde 1.NP, vrátane dodávky materiálov, dodávky a uloženia ochranného materiálu na zakrývanie podláh a nábytku)	hod	40,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.02 - SO-01.02 Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.10.2020

IČO:

00151866

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

44140100

IČO DPH:

SK 2022609325

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.02 - SO-01.02 Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Rozvádzače

D2 - Inštalačný materiál

D3 - Bleskozvod a uzemnenie

D4 - Zemné práce

D5 - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.02 - SO-01.02 Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - Rozvádzače

1	K	Pol1	Meranie a regulácia v strojovni UK (vrátane potrebnej kabeláže, napojenia do rozvádzača a potrebného dozbrojenia, napojenia kabeláže)	ks	1,000		
2	K	Pol2	- riadiaca jednotka pre Z samostatne mix. Okruhy ÚK + priamy okruh a TÚV (je v cene Pol1)	ks	1,000	0,00	0,00
3	M	Pol3	- montážna sada pre okruhový regulátor (je v cene Pol1)	ks	1,000	0,00	0,00
4	M	Pol4	- snímač vonkajšej teploty (je v cene Pol1)	ks	1,000	0,00	0,00
5	M	Pol5	- káblový snímač teploty zásobníka tepla (je v cene Pol1)	ks	1,000	0,00	0,00

D2 - Inštalčný materiál

10	K	Pol10	svietidlo nástenné s LED žiarovkou 9W IP 20	ks	4,000		
11	K	Pol11	svietidlo nástenné s LED žiarovkou 9W IP 23	ks	5,000		
12	K	Pol12	svietidlo stropné s LED žiarovkou a senzorom pohybu 6W IP 20	ks	14,000		
13	K	Pol13	svietidlo nástenné s LED žiarovkou a senzorom pohybu 6W IP20	ks	17,000		
14	K	Pol14	svetlomet s LED žiarovkou 30W IP 23	ks	1,000		
15	K	Pol15	svetlomet s LED žiarovkou a senzorom pohybu 30W IP 23	ks	1,000		
6	K	Pol6	svietidlo žiarivkové stropné, 2 x 28W, EVG 230 V, IP 20 s clonenou mriežkou	ks	125,000		
7	K	Pol7	svietidlo žiarivkové stropné, 2 x 28W, EVG 230 V, IP 23	ks	4,000		
8	K	Pol8	svietidlo stropné s LED žiarovkou 9W IP 23	ks	2,000		
9	K	Pol9	svietidlo stropné s LED žiarovkou 9W IP 20	ks	26,000		

D3 - Bleskozvod a uzemnenie

16	K	Pol16	FeZn o 8/PV21 - zberné vedenie (K+M)	m	140,000		
17	K	Pol17	FeZn o8 / PV 17-4, zvodové vedenie (K+M)	m	120,000		
18	K	Pol18	FeZn o10, zemniace vedenie (K+M)	m	15,000		
19	K	Pol19	skúšobná svorka SZ (K+M)	ks	7,000		
20	K	Pol20	ochranný uholník OU + 2x držiak DOU kl3 (K+M)	ks	7,000		
21	K	Pol21	Popisný štítok (K+M)	ks	7,000		
22	K	Pol22	zberacia tyč JP20, 2 m, vrátane osadenia (K+M)	ks	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Pol23	K+M izolovaný zberač HVI typ "A" dĺžka vodiča 10m, vč. upevnenia (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
24	K	Pol24	Spojovacie svorky DJ1, SP1, SK, So (K+M)	ks	48,000		

D4 - Zemné práce

25	K	Pol25	Výkop a zásyp ryhy o rozmere 35x70 cm v zem.tr.4	m	10,000		
----	---	-------	--	---	--------	--	--

D5 - Ostatné

26	K	Pol26	osadenie svietidiel s následnými úpravami omietky a maľby, úprava inštalácie v sociálkach, ukončenie káblov, zapojenie inštalácie (dodanie a montáž 9 prechodiek cez steny vo fasáde a 2 prechodiek na streche, nadvihnutie antén s betónovými kockami a nové uchytenie po zateplení na streche, vetrací otvoru pod stropom na 1.NP, demontáž, dodávka a montáž 3ks svietidiel na fasáde)	hod	240,000		
27	K	Pol27	nastavenie regulácie ÚK	hod	40,000		
28	K	Pol28	Odborná prehliadka a skúška	hod	80,000		
29	K	Pol29	Demontáž a likvidácia starého bleskozvodu	hod	48,000		
30	K	Pol30	Demontáž a likvidácia starých svietidiel - nebezpečný odpad (odvoz na riadenú skládku, poplatok)	hod	96,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.03 - SO-01.03 Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.10.2020

IČO:

00151866

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

44140100

IČO DPH:

SK 2022609325

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.03 - SO-01.03 Ústredné kúrenie

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 01 - SO-01 OOPZ

Časť: 01.03 - SO-01.03 Ústredné kúrenie

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	979011111	Zváženie a doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,863		
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,863		
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	115,890		
4	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	3,863		
5	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	mes	3,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

6	K	713482131	Montáž trubíc z PE (vrátane tepelnej izolácie podľa príslušnej normy, vr.prierazov a spätnej úpravy nosnej konštrukcie)	m	102,000		
7	M	2837741531	Izolácia Trubice Tubolit 18/30-DG (46) ARC-0063 Armacell AZ FLEX (alt.ekvivalent)	m	4,000		
8	M	2837741558	Izolácia Trubice Tubolit 28/30-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ FLEX (alt.ekvivalent)	m	4,000		
9	M	2837741571	Izolácia Trubice Tubolit 35/30-DG (28) ARC-0066 Armacell AZ FLEX (alt.ekvivalent)	m	50,000		
10	M	2837741583	Izolácia Trubice Tubolit 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX (alt.ekvivalent)	m	40,000		
11	M	2837741615	Izolácia Trubice Tubolit 76/20-DG (18) ARC-0058 Armacell AZ FLEX (alt.ekvivalent)	m	4,000		
12	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		1,30	

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

13	K	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09300t	m	3,000		
14	K	732111125	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 100	ks	1,000		
15	K	732111225	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 100	ks	4,000		
16	K	732111312	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	4,000		
17	K	732111315	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	ks	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	732111318	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	2,000		
19	K	732211813	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu do 630 l, -0,29900t	ks	1,000		
20	K	732219103	Montáž ohrievača vody zásobníkového ležateho kombinovaného objemu do 200 l	súb	1,000		
21	M	4843888500	Ohrievač vody zásobníkový LOVK 201 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
22	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	4,000		
23	M	3195900144	čerpadi. Wilo Stratos 25/1-6 (alt.ekvivalent)	ks	3,000		
24	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%		1,10	

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

25	K	722131312	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d15x1,2mm (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol (alt.ekvivalent)	m	462,000		
26	K	722131313	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d18x1,2mm (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol (alt.ekvivalent)	m	42,000		
27	K	722131315	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d28x1,5mm (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol (alt.ekvivalent)	m	46,000		
28	K	722131316	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol (alt.ekvivalent)	m	90,000		
29	K	722131317	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol (alt.ekvivalent)	m	54,000		
30	K	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	m	500,000		
31	K	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	m	201,000		
32	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol	m	1,000		
33	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40 (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol	m	2,000		
34	K	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3, 2 (dodanie a montáž) vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol	m	4,000		
35	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	701,000		
36	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	2,505		
37	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%		1,40	

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

38	K	734109115	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65	súb	2,000		
39	M	4228461356	DN 65, medzi prírubová klapka	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	156,000		
41	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	36,000		
42	M	5510900383	Guľový kohút s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5, DN 15 Herz obj.č. 1251201 (alt.ekvivalent)	ks	28,000		
43	M	5510900434	Rýchloodvzdušňovač, teleso z kúnej mosadze, tesnenie EPDM., PN 10, DN 15 Herz obj.č. 1263001 (alt.ekvivalent)	ks	8,000		
44	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	156,000		
45	M	5510900100	15 mm, prech. s krúž. s masív. gum. tesnením, mäkké tesnenie, pres. matica G 3/4 Herz obj.č. 1627615 (alt.ekvivalent)	ks	156,000		
46	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	183,000		
47	M	4228461017	1/2" ventil HERZ-TS-90, priamy, hrdlo x vonkajší závit G 3/4" Herz obj.č. 1772361 (alt.ekvivalent)	ks	78,000		
48	M	4228461092	1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy, hrdlo x vonkajší závit G 3/4 Herz obj.č. 1392311 (alt.ekvivalent)	ks	78,000		
49	M	5510900288	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 15 Herz obj.č. 1210001 (alt.ekvivalent)	ks	27,000		
50	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000		
51	M	5510900290	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 20 Herz obj.č. 1210002 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
52	M	4228461386	3/4" ventil STRÖMAX-GM, priamy, regulačný s meracími ventilčekmi Herz obj.č. 1421702 (alt.ekvivalent)	ks	3,000		
53	M	4228461303	3/4" priamy prepúšťací ventil HERZ Herz obj.č. 1400432 (alt.ekvivalent)	ks	2,000		
54	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	9,000		
55	M	5510900292	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25 Herz obj.č. 1210003 (alt.ekvivalent)	ks	6,000		
56	M	5510900432	Spätný ventil, PN 16, DN 25 Herz obj.č. 1262202 (alt.ekvivalent)	ks	2,000		
57	M	4228461553	1" filter, veľkosť oka 0,4mm Herz obj.č. 1411103 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
58	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	14,000		
59	M	5510900294	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32 Herz obj.č. 1210004 (alt.ekvivalent)	ks	8,000		
60	M	4228461554	1 1/4" filter, veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm Herz obj.č. 1411104 (alt.ekvivalent)	ks	2,000		
61	M	5510900433	Spätný ventil, PN 16, DN 32 Herz obj.č. 1262203 (alt.ekvivalent)	ks	2,000		
62	M	42284614082	HERZ - Regulátor tlakovej diferencie 4002 DN32 (alt.ekvivalent)	ks	2,000		
63	K	734209125	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	2,000		
64	M	4228461609	1" trojcestný zmiešavací a rozdeľovací ventil HERZ Herz obj.č. 1403725 (alt.ekvivalent)	ks	2,000		
65	K	734291951	Montáž hlavice ručného a termostatického ovládania	ks	78,000		
66	M	4849211001	Termostat HERZ-DESIGN, s polohou "0", 6 - 30 °C Herz obj.č. 1923006 (alt.ekvivalent)	ks	78,000		
67	K	734411111	Dodanie a montáž teplomer technický s ochranným púzdom	ks	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	734421130	Dodanie a montáž tlakomer deformačný kruhový	ks	2,000		
69	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%		0,25	

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

70	K	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	78,000		
71	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	78,000		
72	K	735121811	Demontáž vykurovacích telies ocelových článkových, -0,01000t	ks	78,000		
73	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm (vrátane závesných systémov a odvzdušňovacích ventilov)	súb	63,000		
74	M	4845366600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0400 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
75	M	4845366620	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0600 (alt.ekvivalent)	ks	2,000		
76	M	4845366640	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800 (alt.ekvivalent)	ks	2,000		
77	M	4845366650	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0900 (alt.ekvivalent)	ks	4,000		
78	M	4845366660	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1000 (alt.ekvivalent)	ks	14,000		
79	M	4845366680	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1200 (alt.ekvivalent)	ks	36,000		
80	M	4845366760	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 900x0400 (alt.ekvivalent)	ks	3,000		
81	M	4845366780	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 900x0600 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
82	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm (vrátane závesných systémov a odvzdušňovacích ventilov)	súb	15,000		
83	M	4845374200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0600 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
84	M	4845374400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
85	M	4845374500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0900 (alt.ekvivalent)	ks	3,000		
86	M	4845374600	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000 (alt.ekvivalent)	ks	5,000		
87	M	4845374800	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200 (alt.ekvivalent)	ks	3,000		
88	M	4845375000	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1400 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
89	M	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
90	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,448		
91	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%		1,60	

OST - Ostatné

92	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka	hod	72,000		
93	K	HZS-PSV	Montážne práce HZS - PSV - Murárske výpomocné práce	hod	8,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 02 - SO-02 Bezbariérový vstup

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

KS:

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO: 00151866

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Aproving s.r.o.

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 02 - SO-02 Bezbariérový vstup

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 02 - SO-02 Bezbariérový vstup

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 02 - SO-02 Bezbariérový vstup

Časť: 02.01 - SO-02.01 Architektúra

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.10.2020

IČO:

00151866

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

44140100

IČO DPH:

SK 2022609325

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 02 - SO-02 Bezbariérový vstup

Časť: 02.01 - SO-02.01 Architektúra

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 02 - SO-02 Bezbariérový vstup

Časť: 02.01 - SO-02.01 Architektúra

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	15,000		
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	15,000		
3	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	15,000		
4	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, - 0,13000t	m2	15,000		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,500		
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,700		

4 - Vodorovné konštrukcie

7	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkoniesku	m2	15,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

5 - Komunikácie

8	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	15,000		
9	M	5921952360	Dlažba Low value Premac HAKA 6P SIVA (alt.ekvivalent)	m2	15,750		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	15,000		
11	M	5921954590	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVY (alt.ekvivalent)	ks	30,000		
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,215		
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	306,450		
14	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,215		
15	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	10,215		
16	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,215		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	3,375		

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

18	K	767161110-PC	Dodávka a montáž zábradlia nerezového	m	2,300		
19	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	10,000		
20	M	5530100121-PC	oceľový rošt s rámom 1000*500 (čistiaca rohož)	ks	1,000		
21	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,125		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.10.2020

IČO: 00151866

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO: 44140100

IČO DPH: SK 2022609325

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH	v	EUR
-------------------	----------	------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.01 - SO-03.01 Architektúra

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.10.2020

IČO:

00151866

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

44140100

IČO DPH:

SK 2022609325

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: **03.01 - SO-03.01 Architektúra**

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

763 - Konštrukcie - drevostavby

766 - Konštrukcie stolárske

771 - Podlahy z dlaždíc

781 - Dokončovacie práce a obklady

783 - Dokončovacie práce - nátery

784 - Dokončovacie práce - maľby

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.01 - SO-03.01 Architektúra

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000		
2	K	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000		
3	K	342273100	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	4,418		

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4	K	611466025	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	5,510		
5	K	611466081	Vnútorná omietka stropov štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal	m2	5,510		
6	K	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	15,053		
7	K	612462111	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal	m2	15,053		
8	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	15,053		
9	K	632477203	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm (dodanie a montáž - vrátane vyrovnanie a vyčistenia)	m2	5,150		
10	K	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov. alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	2,000		
11	M	5533194600	Zárubeň oceľová CgU 90x197x10cm	ks	1,000		
12	M	5533194000	Zárubeň oceľová CgU 60x197x10cm	ks	1,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	5,510		
14	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	5,510		
15	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	2,000		
16	K	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, - 0,08200t	m2	2,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t (vrátane vyrovnania a začistenia ostenia)	m2	3,223		
18	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t (vrátane hrubého vyrovnania a začistenia)	m2	4,095		
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,456		
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	43,680		
21	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,456		
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,456		

99 - Presun hmôt HSV

23	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,971		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

24	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej (dodanie a montáž, vrátane kútových pásovk) (alt.ekvivalent)	m2	5,510		
25	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej (dodanie a montáž) (alt.ekvivalent)	m2	19,620		
26	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,088		

763 - Konštrukcie - drevostavby

27	K	763122111.1	SDK stena predsadená KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm (dodanie a montáž) (alt.ekvivalent)	m2	4,703		
28	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,062		

766 - Konštrukcie stolárske

29	K	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové (vrátane montáže madla na dverách)	ks	2,000		
30	M	6116011100.1	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60-90x197 cm prefa, zámok obyčajný, zarážka do podlahy, pevné madlo na dverách	ks	2,000		
31	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,028		

771 - Podlahy z dlaždíc

32	K	771415017	Dodanie a montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 300x80 mm,výška 80 mm, škár. Mapei (alt.ekvivalent)	m	2,450		
33	K	771571225	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 333 x 333 mm	m2	5,510		
34	M	5976412101	Dlaždice keramické 330x330, škárovačka Schomburg Aso Flex (alt.ekvivalent)	m2	6,337		
35	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,366		

781 - Dokončovacie práce a obklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	781441021	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 300 x 600 mm, škár. Mapei (alt.ekvivalent)	m2	19,620		
37	M	5978700000	Obkladačky keramické 600x300, škárovanie Schomburg ASO Flex (alt.ekvivalent)	m2	22,563		
38	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,223		

783 - Dokončovacie práce - nátery

39	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	0,690		
40	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	2,115		
41	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,115		

784 - Dokončovacie práce - maľby

42	K	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m - OBSLUŽNÉ PRIESTORY	m2	20,563		
43	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	20,563		

OST - Ostatné

44	K	11HSV	Montážne práce pre HSV -robotník tr.1 (menej náročné) - príprava staveniska na stavebné práce	hod	8,000		
45	K	HZS-PSV	Montážne práce HZS - PSV - murárske výpomoci (výpravky po búraní)	hod	16,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.02 - SO-03.02 Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.10.2020

IČO:

00151866

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

44140100

IČO DPH:

SK 2022609325

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.02 - SO-03.02 Zdravotechnika

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.02 - SO-03.02 Zdravotechnika

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000		
2	M	2837710000	MIRELON izolácia 15/6" (alt.ekvivalent)	m	8,000		
3	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		1,30	

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4	K	721140802	Demontáž potrubia z tlakových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0.01492t	m	1,000		
5	K	721170905	Vsadenie odbočky do potrubia, alebo prepojenie potrubia D 50 (dodanie a montáž)	ks	1,000		
6	K	721170909	Vsadenie odbočky do potrubia alebo prepojenie potrubia D 110, D 114 (dodanie a montáž)	ks	2,000		
7	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2 (dodanie a montáž)	m	6,000		
8	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 (dodanie a montáž)	m	4,000		
9	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 (dodanie a montáž)	ks	1,000		
10	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 (dodanie a montáž)	ks	2,000		
11	K	721221152	Privzdušňovací ventil HL 900	ks	1,000		
12	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000		
13	K	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m, vrátane odvozu a likvidácie na riadenej skládke, poplatok	t	0,015		
14	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,015		

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

15	K	7221319121	Prepojenie nového potrubie na jestvujúce (dodanie a montáž)	súb	4,000		
16	K	722171111	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch (dodanie a montáž) (alt.ekvivalent)	m	8,000		
17	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	1,000		
18	M	5515339010145	Nástenka 90° s vnútorným závitom, 15-Rp 1/2	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000		
20	M	5515339010017	Dvojité nástenka 90° s vnútorným závitom, 12-Rp 1/2	ks	2,000		
21	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	5,000		
22	M	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	5,000		
23	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50, vrátane dezinfekcie potrubia	m	8,000		
24	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,048		

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

25	K	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	1,000		
26	M	6423005459	Geberit Duofix Special pre závesné WC a opierky 896x 187x 1.138 obj.č. 111.375.00.5 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
27	K	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému, vr. D+M rohového ventilu	ks	1,000		
28	M	6420139570	Sanitárna keramika JIKA OLYMP závesné WC 2064.0 + sedátko (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
29	M	6420139571	Sanitárna keramika 8.9366.4.007.000.1 tlacidlo PL3 Dual Flush, farba matný chróm (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
30	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,000		
31	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry, vr. D+M rohových ventilov	súb	2,000		
32	M	6420100894	Sanitárna keramika JIKA 8.1371.4 zdravotné umývadlo MIO 64 cm (WC imobilný + pevné madlo) (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
33	M	6420100896	Sanitárna keramika JIKA 8.1142.3 asymetrické umývadielko 45 cm, vrátane inštalacnej sady (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
34	M	6420100895	Sanitárna keramika JIKA 8.9034.9.000.000.1 inštalacná súprava pre montáž umývadiel, 1 pár (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
45	K	725291540	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov dverné madlo	súb	1,000		
46	K	725291541	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov madlo k umývadlu	súb	1,000		
47	K	725291706	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov madlo rovné	súb	1,000		
48	M	5514705501	Bemeta Help madlo sklopné 60 cm tvaru U, nerez 30110251 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
49	M	5514705502	Bemeta Help madlo podporné 60 cm ľavé, nerez 301102051 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
50	K	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000		
51	M	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
52	K	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, - 0,00156t	súb	1,000		
53	K	725829402	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody	ks	2,000		
54	M	5514642114	MIO 3.1171.1 umývadlová stojanceková páková batéria s automatickou zátkou, chróm (alt.ekvivalent)	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000		
56	M	5514643421	SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA MIO 3.3171.7.004.000.1, SPRCHOVÁ SADA 3.6071.0.004.020.1 (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
57	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000		
58	M	5514641331	Sanitárna keramika JIKA 8.9424.6.000.000.1 miesto šetriaci sifón (alt.ekvivalent)	ks	2,000		
59	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,118		

OST - Ostatné

60	K	HZS-PSV	Montážne práce HZS - PSV - murárske výpomoci (prierazy, montážna pena a výspravka, demontáž výlevky, vrátane batérie)	hod	8,000		
----	---	---------	---	-----	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.03 - SO-03.03 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.10.2020

IČO:

00151866

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

44140100

IČO DPH:

SK 2022609325

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.03 - SO-03.03 Elektroinštalácia

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Rozvádzače

D2 - Káble a vodiče

D3 - Inštalačný materiál

D4 - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.03 - SO-03.03 Elektroinštalácia

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - Rozvádzače

1	K	Pol29	Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RS 1.NP (dodanie a montáž)	ks	1,000		
2	M	Pol30	- prúdový chránič s ističom 25/2/003, 25 A, 30mA (je v cene Pol29)	ks	1,000	0,00	0,00
3	M	Pol31	- istič B10/1, 10 A (je v cene Pol29)	ks	1,000	0,00	0,00
4	M	Pol32	- istič B16/1, 16 A (je v cene Pol29)	ks	1,000	0,00	0,00

D2 - Káble a vodiče

5	K	Pol33	CYKY-J 3x1,5 (K+M)	m	20,000		
6	K	Pol34	CYKY-J 3x2,5 (K+M)	m	20,000		
7	K	Pol35	CYKY-J 5x1,5 (K+M)	m	3,000		

D3 - Inštalčný materiál

8	K	Pol36	svietidlo stropné s LED žiarovkou a senzorom pohybu 6W, 230 V, IP 20 (K+M)	ks	1,000		
9	K	Pol37	1f zásuvka jednoduchá 230 V, 16 A, IP 44 (K+M)	ks	1,000		
10	K	Pol38	krabica rozvodná do SDK (K+M)	ks	1,000		
11	K	Pol39	krabica prístrojová do SDK (K+M)	ks	1,000		
12	K	Pol40	krabica s traťom 230V / 15V FLM 1000 (K+M)	ks	1,000		
13	K	Pol41	tlačítko signálne ťahové FAP 3002 (K+M)	ks	1,000		
14	K	Pol42	bzučiak FIM 1100 (K+M)	ks	1,000		
15	K	Pol43	lišta do 40/20 (K+M)	m	20,000		

D4 - Ostatné

17	K	Pol28	Odborná prehliadka a skúška	hod	8,000		
16	K	Pol44	sekanie otvorov cez steny, úprava inštalácie v sociálke, ukončenie káblov, zapojenie inštalácie (demonťáž starej elektroinštalácie, odvoz na riadenú skládku a poplatok za uloženie, výspravky a maľba stien po prácach na ELI)	hod	20,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.04 - SO-03.04 Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Rožňava OOPZ

Objednávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.10.2020

IČO:

00151866

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

44140100

IČO DPH:

SK 2022609325

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v **EUR**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.04 - SO-03.04 Vzduchotechnika

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

OST - Ostatné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Rožňava OOPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: 03 - SO-03 Bezbariérové WC

Časť: 03.04 - SO-03.04 Vzduchotechnika

Miesto: Rožňava OOPZ

Dátum: 26.10.2020

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projektant: Aproving s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

1	K	240011095	Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného do potrubia veľkosť: 100 (vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol)	ks	1,000		
2	M	4290013181	TDM 100 malý ax. vsuvný ventilátor ELEKTRODESIGN (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
3	K	240021000	Montáž spiro potrubia do DN 100 (vrátane potrebného závesného systému, alebo konzol)	m	1,500		
4	M	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	m	1,500		
5	K	240021112	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	1,000		
6	M	4290027629	ALUFLEX MI 102 Al profi hadica ELEKTRODESIGN (alt.ekvivalent)	ks	1,000		
7	K	240021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	1,000		
8	M	4290035125	Koleno KS 90° DN 100	ks	1,000		
9	K	240025063	Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie do priemeru 150 mm	ks	1,000		
10	M	4290022001	MTS 100 tlmič hluku mäkký - pre kruhové potrubie ELEKTRODESIGN (alt.ekvivalent)	ks	1,000		

OST - Ostatné

11	K	HZS-PSV	Montážne práce HZS - PSV - murárske výpomoci (vrátane dodania a montáže koncovkej mriežky)	hod	16,000		
----	---	---------	--	-----	--------	--	--