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Miesto stavby : Drieffiova 16, 821 03 Bratislava
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IDENTIFIKACNE UDAJE

Ndazov stavby . Lateplenie Pavilénov IS Driefova 16

Miesto stavby : Driefiova 16, Bratislava

Obec . Bratislava

Investor : IS Pavlia Marcelyho, Driefiova 16

Stupen . Projekt pre SPv rozsahu RP

Katastralne Uz. . RuZinov

Parcela 1 15286/4 — Pavilon , A15286/3 - Pavilon B
Projektant - APIP Bratislava, Ing. Frantisek Tokoly aut.st.inzinier

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

Ucelom stavby je znizenie energetickej ndro¢nosti stavby zateplenim
obvodového pldsta.

CHARAKTERISTIKA UZEMIA A STAVEBNEHO POZEMKU

Ardl 3koly sa nachddza v sidliskovej zdstavbe, v miestnej ¢asti Bratislava -
RuZinov.Pozemok aredlu je oploteny a pristupny z Driefiovej ulici. Aredl je
napojeny na dopravny system mesta z Driefiovej ulici.

RieSend stavba je v sUlade Uzemnym pladnom mesta,nemeni funkéné vyuizitie
objektov.

Objekty sU realizované v 60-tich rokoch minulého storocia. Ciastoéné
stavebné Upravy boli realizované v roku 2015-2016-Prebudovanie atria na
telocvicnu v pavildne B.

VYCHODISKOVE PODKLADY

-obhliadka rieeného Uzemia

-obhliadka a domeranie objektov

-diel¢ie Easti pdvodnej dokumentacie-RP KPU pre bytovy a obé&iansku
vystavbu, z.&. 4371/57

-schémy pddorysov podlazi v DWG formdte — nezodpovedajice realizovanej
stavbe

-spracovanie domerania dielcich Easti kondtrukcii

-fofodokumentacia objektov

-prejednanie ndvrhu riesenia s investorom

PoZiadavka projektanta na geodetické zameranie fasédd nebola zo strany
investor akceptovand.



Investor neposkytol spracovatelovi PD ucelené podklady na spracovanie
projektu,preto bolo nutné domeranie objektov v rozsahu nevyhnutnom na
spracovanie PD zateplenia.

CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

Stavbu tvoria dva stavebné objekty:
SO-01 Pavildn A 78§
SO-02 Pavildh B Telocvicha

LEHOTA VYSTAVBY A PREDPOKLADANY TERMIN ZIACATIA STAVBRY

Doba vystavby : 6 mesiacov / upresni sa v IOD
dod.stavby
Termin za¢atia stavby -predpoklad. - maj 2017

Termin ukonéenia stavby . oktéber 2017
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IDENTIFIKACNE UDAJE

Nd&zov stavby . Lateplenie Pavilénov IS Driefiova 16

Miesto stavby . Drienova 16, Bratislava

Obec : Bratislava

Investor : IS Drieflova 16

Stupen . Projekt pre SPv rozsahu RP

Katastrdlne Uz. . RuZinov

Parcela 1 15286/4 — Pavilén , A15286/3 - Pavilén B
Projektant : APIP Bratislava, Ing. Frantisek Tokdly aut.st.inZinier

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Pavilfy Z§ sU situované na pozemkoch, ktoré sa nachddzajy v zdstavbe
bytovych domov a objektov obcianskej vystavby v lokalite RuZinov v
Bratislave.

Ardl Z§ ma rovinny character, dopravne je napojeny na Driefiovu ulicu.
Pristup pre pesich do aredlu skoly je z Driefiovej ulice.

VYKONANE PRIESKUMY

Pre stavbu neboli realizované ziadne prieskumy.

Ako sUcast projektovych préc boli realizované nasledovné &innosti:
-obhliadka rie§eného Uzemia

-obhliadka a domeranie objektov

-spracovanie domerania dielCich konstrukcii pre spracovanie detailov
-fotodokumentacia objektov

-prejednanie ndvrhu rieSenia s investorom

Investor neposkytol spracovatelovi PD uceleny PD z pévodnej stavby z roku
1957.nakolko sa nezachovala.Bolo nutné domeranie objektov v rozsahu
nevyhnutnom na spracovanie PD zateplenia.

Geodetické podklady

PoZiadavka projektanta na geodetické zameranie fasdd nebola zo strany
investor akceptovand. Spracovanie pohladov bolo realizované na zdklade
fotodokumentdcie a fragmentov pdévodnej dokumentdécie.

URBANISTICKE,ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE



Ardl 3koly sa nachddza v sidliskovej zastavbe, v miestnej Casti Bratislava -
RuZinov. RieSend stavba je v silade Uzemnym pldnom mesta.nemeni
funk&né vyuzitie objektov.

Pozemok aredlu je oploteny a pristupny z Driefiovej ulici. Aredl je napojeny
na dopravny system mesta z Driefiovej ulici.

Objekty sU realizované v é0-tich rokoch minulého storodia. Ciasto&né
stavebné Upravy boli realizované v roku 2015-2016-Prebudovanie dtria
telocvicne na telocvi¢riu v paviléne B.

L hladiska stavebného sU oba objekty nepodpivniceng, zaklady pasové
betébnove.Murivd nosnych stein z tehdl CDM. V objekte sU vymenené
okenné a dverné vyplne -PVC oknd a dvere so zasklenim izoladné
dvosklo.Teplotechnické charakteristiky / U, R /nie sU k dispozici.

Z&sady technického a dispoziéného riedenia objektov sa nemenia.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Navrhovana stavba nepodlieha posiideniu podla Zakona & 127/1994 v zneni novely ¢
391/2000 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Z hladiska vplyvu stavebno-montaznych prac na ZP sa jednd o stavbu s minimalnym
vplyvom.

TaktieZ prevadzka a uZivanie stavby nema ziadny negativny vplyv na #ivotné prostredie.

Pri vystavbe vznikni stavebné odpady z biracich prac a vykopov.

Nakladanie s odpadmi zo stavebnej vyroby bude realizované v zmysle Zak.c.79/2015 o
odpadoch.

Ochrana ovzdusgia

Ochrana proti praSnosti pri zemnych pracach bude realizovan4 v letnjich mesiacoch kropenim.

V pripade znetistenia vozoviek zabezpe{ zhotovitel' stavby ich nasledné Eistenie.

Praskové stavebné hmoty budi skladované v uzatvorenych kontajneroch alebo chranené
prekrytim plachtou pri vol'nom skladovani.

Vsetky vozidla ktoré st stastou stavebnej ¢innosti musia mat’ platné emisné kontroly.
ZneSkodnovanie vietkych odpadov vznikajicich realiziciou stavby bude zabezpeéovat dodavatel
stavby na zéklade uzatvorenych zmliv s organizaciami zabezpetujtcimi spracovanie a
zneSkodrfiovanie odpadov. Poas vystavby bude vedena evidencia vietkych druhov odpadov v
zmysle Vyhlasky MZP SR &, 283/2001 Z. z. (.Eviden¢ny list odpadu“), sumarne ,Hlasenie o vzniku
odpadu a nakladani s nim" bude predloZené prisluinému obvodnému tradu ku kolaudcii stavby .
Ochrana vzrastlej zelene

Pred zatatim stavebnych prac bude realizované odborné osetrenie stromovej zelene v stilade s
STN 837010 OSetrovanie,udrziavanie a ochrana stromovej vegeticie.

Pri stavebnych praca budi re3pektované miestne stromy a ich korenovy system bude chraneny
pred mechanickym poskodenim tojhrannym ohradenim z drevenych palisad do vysky 1500
mm.

V pripade vykopov v blizkosti korefiovych systémov budii vykopy realizované rucne.Vykop
nebude realizovany bliZ3ie ako 2,5 m od paty kmefia.Pri vykope nesmi byt porusené korene
drevin a krikov hrubsie ako 3 cm.



V pripade nahodného neimyselného poskodenia zelene bude zabezpefené odborné oSetrenie
dreviny podl'a §17 Vyhlasky MZP SR ¢&. 24/2003 Z.z.ktorou sa vykonava zdkon a STN 83 7010.

Ochrana pred hlukom

Z hl'adiska ochrany pred hlukom budu pri stavbe dodrziavané najvyssie pripustné hladiny hluku
v zmysle vyhlasky ¢.549/2007 Z.z.

Ochrana vtactva

V aredly 3koly je realizovanych niekolko desiatok vtacich budok na kmerioch
stromov.Pocas meracich prdc a spracovania fotodokumentacie neboli zistené
miesta hniezdenia chrdnenych druhov vtadctva a netopierov na prvkoch
fasady rieSenych objektov..

V pripade vyskytu chrdnenych druhov Zivocichov a ich Ukrytov na fasdde
objektu uZivatel objektov zabezpedi opatrenia ktoré predidu poskodzovaniu
chrdnenych druhov, pripadne bude redlizovat kompenzaéné opatrenia.
Povinnosfou je taktiez poskytnUt tdto informaciv OU Bratislava ,odd.Zivotného
prostredia.

STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Pri realizacii stavebno-montainych prac je potrebné dodriiavat platné bezpeénostné
predpisy a suvisiace normy a vyhl. ¢.374/90 Zb. a navazujlce opatrenia / u Specidlnych
profesii platia okrem toho osobitné bezpecnostné predpisy/ , Nariadenie vlady SR
¢.510/2001 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zamestnavatel- dodavatel prijme opatrenia na zabezpeéenie BOZP v stlade s Nariadenim vlady
SR €.510/2001 o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko ,
vratane osobitnych opatreni pre préace podla prilohy £.2 a opatrenia pre zabezpecenie
minimalnych bezpeénostnych poziadaviek podta prilohy €.3.

Pred zacatim stavebnych prac musia byt vSetci pracovnici obozndmeni s podmienkami
dodrZiavania bezpecnosti prace, prevadzkovymi predpismi pre obsluhu technickych
zariadeni, predpismi poZiarnej ochrany a zvlastnymi opatreniami slvisiacimi s pridelenou
pracou.

Miesta s osobitnym nebezpeenstvom sa podla potreby zabezpecia alebo oznacia vystrainymi
napismi a zabezpecia proti pristupu nepovolanych oséb.



Pri zemnych a montaznych précach je nutné dodrziavat zdsady bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci podla platnych predpisov, vyhla3ok a nariadeni -  Vyhl. UBP &. 64/1996 Z.z., Vyhl.
SUBP a SBU &. 374/1990 Zb., vyhl.MPSVR SR ¢&. 718/2002 Z.z.

Pri zataieni podlah stropnych konitrukcii a podlah leienia stavebnymi materidlmi je
potrebné dodrZiavat zataiovacie parametre podfa prisluinych STN a zafaiovacich Gdajov
projektu statiky.

Cinnost pracovnikov pri vystavbe a prevadzke elektrickych zariadeni sa musi riadit
Bezpecnostnymi predpismi pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach Pri obsluhe a
Udribe technickych zariadeni je nutné sa riadit technickymi podmienkami resp.
prevadzkovymi predpismi pre prevadzku a Gdribu technickych zariadeni. . Obsluhu a ddribu
elektrickych zariadeni méze prevadzat len osoba na to uréena s potrebnou kvalifikaciu .

Na stavenisku musi byt vypracovany plan poZiarnej prevencie a ochrany pocas vystavby.

Z hladiska bezpecnosti cestnej premévky Vietky motorové vozidla su povinné dodrZiavat
predpisy cestnej premavky na pozemnych komunikaciach. Na stavenisko maju dovoleny
vstup iba vozidla vo vyhovujicom technickom stave. V zmysle zékona &. 135/61 Zb. o
pozemnych komunikécidch (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov je stavebnik povinny
pocas stavby udrZiavat Cistotu na stavbou znegistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpetit bez porusenia bezpeénosti a plynulosti pesej a cestnej
premavky.

Pri realizacii stavebnych prac je nutné dodrziavat poziadavky a opatrenia vyplyvajlice z
nasledovnych predpisov:

-Zakon €.124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
- vyhl. €.374/90 Zb. o bezpe&nosti prace a techn.zariadeni

-Nariadenie vlady SR €.396/2006 z.z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

-Vyhlaska €.147/2013 Zb. O bezpeénosti prace a technickych zariadeniach pri stavebnych
pracach

-Zakon ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch

-STN a STN EN platené pri zhotovovani stavieb



OCHRANNE PASMA

Stavba sa nenachddza v ochrannych pdsmach inych pozemnych stavieb
ani v ochrannych pdsmach inZinierskych sieti a liniovych stavieb.

PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

PoZiarno- technické posuUdenie je vypracované v zmysle Vyhldsky MVSR &.
94/2004 Z.z. a STN 92 0201.

Blizsie vid.samostatné cast PD.

PODKLADY PRE DALSI STUPEN PD (RESP. PRED ZAHAJENIM STAVBY)

Pred realizaciou stavby bude potrebné zabezpedit nasledovné:

- Spracovanie vyrobnej dokumentdcie

- Vyty&enie inzinierskych sieti spravcami pri buracich pracach-chodnik.
Pripadné zmeny v dokumentdcii je potrebné riesit v spoluprdci s projektantom
v ramci realizacie stavby ako sucast autorského dozoru.
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IDENTIFIKACNE UDAJE

Nd&zov stavby . Lateplenie Pavilénov 8 Driefiova 16

Miesto stavby . Driefova 16, Bratislava

Obec . Bratislava

Investor : IS Driefiova 16

Stupen . Projekt pre SPv rozsahu RP

Katastralne Uz. . RuZinov

Parcela 1 15286/4 - Pavildn A, 15286/3- Pavilon B
Projektant : APIP Bratislava, Ing. Frantisek Tékoly aut.st.inzinier

ZAKLADNE UDAJE STAVBY

Ucelom stavby je zniZenie energetickej ndro&nosti stavby zateplenim
obvodového pl&sta.

CHARAKTERISTIKA UZEMIA A STAVEBNEHO POZEMKU

Aredl skoly sa nachddza v sidliskovej zdstavbe, v miestnej casti Bratislava —
RuZinov. Pozemok aredlu je oploteny a pristupny z Driefiovej ulice. Aredl je
napojeny na dopravny system mesta z Driefiovej ulice.

RieSend stavba je v sUlade s Uzemnym pldnom mesta, nemeni funkéné
vyuZitie objektov.

Objekty sU realizované v 60-tych rokoch minulého storocia. Ciasto&né
stavebné Upravy boli realizované v roku 2015-2016-Prebudovanie atria na
telocvichu v pavildéne B.

I hladiska stavebného sU oba objekty nepodpivnicené, zdklady pdsové
betdnové. Murivé nosnych stein z tehdl CDM.

Lasady technického a dispozicného riesenia sa nemenia.

VYCHODISKOVE PODKLADY

-obhliadka rieseného Uzemia

-obhliadka a domeranie objektov

-diel¢ie Easti pdvodnej dokumentdacie-RP KPU pre bytovy a ob&iansku
vystavbu, z.¢. 4371/57

-schemy pdédorysov podlazi v DWG formdate — nezodpovedajUce realizovanej
stavbe

-spracovanie domerania
-fotodokumentdacia objektov
-prejednanie ndvrhu riesenia s investorom



PoZiadavka projektanta na geodetické zameranie fasdd nebola zo strany
investor akceptovana.

Investor neposkytol spracovatelovi PD ucelené podklady na spracovanie
projektu, preto bolo nutné domeranie objektov v rozsahu nevyhnutnom na
spracovanie PD zateplenia. Presnost domerania zodpovedd charakteru
stavby.

CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVERNE OBJEKTY

Stavbu tvoria dva stavebné objekty:
SO-01 Pavildn A - pavilon u&ebni
SO-02 Pavildn B - pavilon telocviéhe

POPIS SUCASNEHO STAVU

Objekty IS boli projektované v roku 1957, postavené v é0-tych rokoch
20.storocia.

VonkagjSie povrchové Upravy tvoria brizolitové omietky. Technicky stav
omietok zodpovedd veku budovy a ako celok je v dobrom technickom
stave.

V Casti objektu SO -02 Pavildn B -Telocviéha je viditelnych niekolko porUch
omietkového systému.

Pri obhliadke fasddy boli zistené nasledovné poruchy:

Dutiny-plosné poskodenie omietky-oddelenie omietky od podkladu. Pri¢inou
vzniku dutin  (&ize oddelenia omietky od podkladu) je v&&Einou zle
pripraveny podklad, alebo voda, ktord vnikla za omietku a vplyvom mrazu
oddelila omietkové vrstvy od podkladu.

Trhliny =stabilizované alebo nestabilizované- napr.nerovnomerné sadanie
Trhliny nachd&dzajice sa na fasdde mézu signalizovat vyskyt inych pordch
konstrukcie. V tomto pripade sU pravdepodobne ndsledkami fyzikalinych
procesov (teplotnej roztaznosti &i zmrastfovania), mézu byt désledkom prestupu
vodnych pdr omietkou, &i nasledkami pordch stability muriva, ktoré omietka
kryje. Nie je predpokiad , 7e tieto trhliny sU vysledkom nerovnomerného
sadania.

Tieto trhliny nie sU znakom zédvainej poruchy sUvisiacej so stabilitou budovy.
Na ich tvorbu vplyva napriklad nedodrianie skladby omietkovych zmesi
alebo technologickych prestdvok podas realizacie a podobne.



PODMIENUJUCE PRACE

-demontdz prvkov upevnenych na fasdde —vidspecifikGcia v PD-vykresové
casft.

-demontdz ochrannych mreZzi na okndch

-demontdz pristreSku pri pavildbne B - nakolko nie je moind stavba lesenia
ako i montdz zateplovacieho systému.

-vyburanie suc¢asného okapového chodnika

-demontdz vonkajiich dazdovych zvodov

-demontdz bezpecnostného kamerového system

-demontdz oplechovania okien

-demontdz oplechovania atiky

-demontdz bleskozvodu

BURACIE PRACE

V rdmci buracich prac bude realizované:
-vyburanie okapovych chodnikov z betdénu spolu s podkladovymi vrstvami
do hibky 300 mm
-osekanie obkladu sokla z beténovych dosiek hr. 40 mm:
- do vy3ky 400 mm od okapového chodnika- SO-01
- do vysky 200 mm od okapového chodnika- SO-02

STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE ZATEPLENIA SO-01, SO-02

Objednavatel pozadoval zachovat zdkladné charakteristické clenenie fasady
ako je plosnd linia soklov, linia stipov a parapetov.

Taktiez je v projektovom riedeni zohladnend poziadavka investora - farebného
rieSenia a jeho ¢lenenia v ploche fasady.

Obvodovy pld&st

ETICS / podla ETAG004 / - kontakiny zateplovaci system / dajej KZS / je
obal vonkajsich zvislych konstrukcii stavby, ktory znizuje Unik tepla z budovy.
Jestvujici obvodovy pldst bude zatepleny kontaktnym zateplovacim
systémom Weber. Therm - Weber. Therm exclusive ETA -09/0091, s findlnou
omietkou Weber. pas. exclusive.

Pre zateplenie stein oboch objektov sU navrhnuté dosky z minerdinej viny FKD $
Thermals 2=0,035 W/m.K resp. ISOVER-TF Profi s A=0,036 W/m.K .

Pred montazou KZS$ je potrebné celoploiné vycistenie fasady tlakovou vodou,
vyspravenie poékod’enych omietok a vyspravenie podkladu po osekani sokla.
Nasledne previest hibkovu penetraciu zateplovanych casti fasady.



Kontaktny zateplovaci systém (KZS) - systém zateplenia pouzivany na stavbe
pozostavajuci z priemyselne vyrdbanych vyrobkov dodavanych vyrobcom ako
kompletny systém , ktory zahfiia aspon tieto vyrobcom systému Specidlne
vybrané komponenty pre tento systém a podklad:

-lepiaca hmota / lepiaca malta

-tepelnd izoldcia

-vystuz-sklolaminatova tkanina

-vystuzna omietka

-penetfracny nater

-povrchovd omietka

Lepiaca malta (lepiaca hmota)- systemovy vyrobok na pripevnenie tepelnej
izoldcie k podkladu lepenim.

Lepiaca vrstva - je vytvorend z lepiacej malty, ktord v kontaktnom
zateplovacom systéme zabezpecuje spolupdsobenie vrstiev zateplovacieho
systemu a pdvodnej stavebnej konstrukcie.

Tepelnoizolacnd vrstva - je Cast kontaktného zateplovacieho systému (KZS)
vytvorend z tepelnoizolacného materidlu.

Vystuznd malta (vystuind omietka) - je vrstva nandsand priomo na tepelnu
izolaciu obsahujuca vystuz a uréujica vacsinu mechanickych vlastnosti KZS.
Vystuz pre KZS je materidl, ktory sa vildca do vystuinej mallty, aby sa zlepsila je]
mechanickda pevnost; vystuz pre KIS sU spravidla skiené alebo kovové mriezky.
Sklovldknitd mriezka pre KIS je textilia priznaénd systému z nepretrzitych
sklenych vldkien usporiadanych v smere osnovy tkaniny.

Podkladny penetrasny nater je spojovaci mostik medzi vystuznou maltou a
povrchovou omietkou zabezpecujuci ich vzajomné spolupdsobenie.
Povrchova omietka (povrchovd vrstva) su minerdine, organické alebo
anorganické materidly priznacné systému, ktoré vytvaraji vonkajsiu vrstvu KZS
povrchovda omietka/konecnd povrchovd vrstva spolu s vystuznou vrstvou
ovplyvnuju ochranu proti vplyvu pocasia a doddvaju systému Zelanu $truktoru
a farbu.

Mechanicke pripevhovacie prostriedky pre KIS sU prostriedky priznaéné
systému na mechanické pripevnenie tepelnej izoldcie na podklad, napr. profily
alebo rozperné kotvy (hmozdinky).

Realizaciv prac je potrebné uskutoénit podla technologického predpisu vyrobcu
Vyfah z technologického predpisu montéaze

Pripravné préce

Pred zaCatim prac je potrebné venovat mimoriadnu pozornost kvalite podkladu a
Uprave klampiarskych vyrobkov. Prace je moiné vykonavat z lesenia, zo zavesnej
Iavky, alebo zo 3plhacej plodiny, o ¢om sa je nutné rozhodnuf podla typu objektu a



moznosti doddvatela stavebnych prac.,

Pri stavbe leSenia je potrebné kotvy lesenia osadit tak, aby boli predsadené pred
budicu rovinou fasady minimdine o 5 cm viac, ako je hribka pouzitého polystyrénu.
Ledenie je potrebné od budovy odsadif o 10 cm viac ako pri beznych fasddnych
pracach, aby bolo mozné manipulovaf s polystyrénovymi doskami gj v Urovni
podld&zok (vzdialenost leSenia od fasddy cca 30 cm a viac).

Fasadne plochy je nutné pred kladenim zateplovacieho systému prekontrolovat, zistit
ich skutkovy stav, otict oduté Easti, vyrovnat, odstranit podla moznosti staré disperzné
natery a nastreky, minimalne viak rozrusit ich povrch murdrskym kladivom. Vyspréavky
je vhodné robit vapenno-cementovou, resp. polymércementovou maltou. Casti
fasady ktore vykazuju velké nerovnosti je treba upravit nanesenim vyrovndvacej malty
do roviny. Je vyhodnejSie upravit podklad ako nandsat velkd vrstvu lepiace] malty.

Pri Uprave klampiarskych vyrobkov musime uvazovat s tym, ze kone&nd rovina fasady
bude predsadend pred pévodnou o hribku tepelnoizolacného systému. Preto je
nutné "povytiahnut” parapetné plechy, oplechovanie atiky, rims, odsadit od budovy
stre$né zvody, hromozvody a ostatné konstrukcie pripevnené na povrchu fasady. Po
ukon&eni uvedenych pripravnych préc doporuéujeme plochu fasady odprdsit
poometanim a oplachnuf tiakovou vodou.

Montdz tepelnoizolacného systému:

LaloZenie sokla

Na vyschnuty vopred pripraveny podklad pripevnime pomocou hmozdiniek a vrutov
do dreva soklovy hlinikovy profil, alebo hoblovanu latu, ktoré zavdzime do vodorovne;
polohy. Pri pouZiti hlinikového soklového profilu nanesieme na zadnu stranu
polystyrenovych dosdk rozmie$anu lepiacu maltu a dosky ukladdme priamo do
profilu. Lepiacu maliu nandsame do pdsu po obvode dosky v hribke cca2-3cmav
Sirke cca 6-8 cm, do stredu dosky bodovo v troch miestach. Po priloZeni a pritlaceni
vznikne lepeny spoj cca 30 - 50 % plochy. Osadenie kazdej dosky prekontrolujeme
vodovdahou. Nerovnosti pod soklovym profilom vypinime distanénymi podlozkami a
priestor medzi soklovou listou a stenou zatrieme lepiacou maltou.

Pri zakladani sokla pomocou hoblovanej laty postupujeme nasledovnym spdsobom:
Pripravime si pasy sklovldknite] mriezky cca 40 cm Sirky. Na stenu tesne nad provizérne
pripevnenu latu nanesieme vrstvu lepiacej malty, do ktorej ulozime sklovidknitu
mriezku. Mriezku ukladdme tak, ze zo 40 cm Sirky lepime na stenu pds Siroky asi 15 cm
a 25 cm nechdme vozne visief pod latou (vid obr. 2). Na zadnt stranu polystyrénovej
platne nanesieme po obvode a do strednej Casti lepiacu maltu a platiu prilepime
tesne nad vodiacu latu. Precnievajucu mriezku pretiachneme po zaschnuti platne
okolo jej spodne] hrany a zamaltujeme ju vopred nanesenou lepiacou maltou.
Doporucujeme pouzivat prvy spdsob so soklovou listou ktord zdroven vytvara okapovy
nos pre vodu stekajucu po fasade. 3irka sokoloveho profilu je zavisld od hrubky
polystyrenu. Spravidla je 3irka profilu o 3 mm vadcsia ako hribka polystyrénu.



Kladenie tepelnoizolacnych platni.

Po ulozeni spodnejrady platni pokracujeme v ich kladeni na vézbu smerom hore. Je
potrebné dbaf na désledné dodrzanie predpisanych typovych detailov, najmda na
zodpovedné obalenie polystyre platne sklovidknitou mriezkou. Aby bolo moiné
dodrzat tieto detaily, je potrebné na kazdom voZnom konci dosdk, 1.j. pod
parapetnym plechom, na volnom ndroz budovy, na sokloch podkladat pod platne
pas mriezky, ktorym sa hrany dosdk dodatoéne obalia. UloZzenie kazdej platne sa
kontroluje vodovdahou, zvislost olovnicou, rovinnost ulozenia sa kontroluje hlinikovou
latou dvojmetrovej dizky. Po prilepeni platni na fasadu vykondme ich dodatoéné
upevnenie rozpernymi kotvami. Tento Ukon sa vykondva ked je lepiaca malta uz
dokonale zatvrdnutd, min 24 hodin. Na jednu platiiu ddvame 2 -3 ks rozpernych
kotiev, tj. na Im2 je spotreba 4 - 6 ks. PoCet rozpernych kotiev na 1 m2 stanovi
projektant v zavislosti na polohe plochy na objekte (néroZia, vyska miesta, plocha v
strede steny a pod.). Rozperne kotvy musia byt kotvené v nosnej ¢asti muriva .

Brisenie tepelncizolacnych platni

Po dokonalom zatuhnuti lepiacej malty (1 - 2 dni) pristipime k briseniu fasady.
Ucelom brusenia je vytvorit dokonale rovinnu plochu faséady, odstrénit drobné
vystupky a nerovnosti. Bruseniu je potrebné venovat patricni pozornost, pretoze
ostatnymi Ukonmi sa vz iba kopiruje rovinatost tepelnoizolacnych platni. Brisenie sa
vykondva 3pecidlne k tomu ur¢enym hoblikom, rovinnost brisenia sa kontroluje
dvojmetrovou hlinikovou latou. Brisenie platni na ndroziach sa robi taktiez za pomoci
vodiacej laty.

Vystuznd vrstva - kladenie sklovidknitej mriezky

Vystuzna vrstva sa robi na vybrisenom povrchu tepelnoizolacnych dosdk. Na platfiu
sa nanesie zamiesand armovacia malta v hribke cca 2 mm. Vopred si pripravime
pasy sklovidknite] mriezky dihé cca 3 - 5 m, aby sa s nimi dalo lahiie manipulovat. Do
Cerstvo nanesene] malty ukladdme vystuznd sklennd mriezku, ktorl zdroven
zahladzujeme hladkym antikorovym hladitkom. Jednotlivé kusy mrie ky spdjame
vzajomne na presah 10 cm. Po zahladeni a stiahnuti prebytoénej armovacej malty je
hrabka vystuinej vistvy cca 2 - 4 mm, minimdlne viak 2 mm. Pri realizécii je
nevyhnutné dbat na to, aby vietky plochy izolantu boli dokonale obalené mriezkou
ulozenou v armovace] malte.

Pri kladeni mriezky okolo okenného otvoru obalime mriezkou plochy ostenia, potom
plochy nadprazia ckenného otvoru a nakoniec na rovinu fasddy na roh okenného
otvoru polozime pas mrieZky dizky cca 30 cm sirky 20 cm pod uhlom 450. Na
dodrzanie tohto kritéria je potrebné zamerat kontrolny systém akosti dodéavatela.
Presah siefoviny za roh ma byt min. 20 cm. Na hrany ostenia pouzivame rohové profily
s intfegrovanou mriezkou, ktoré umozniuju vytvarat kvalitné detaily.



Alternativne rieSenie - spevnenie vystuzovacej vistvy

Na obzvidst namdahanych miestach fasddy ako napriklad sokle, fasdda do vysky
1.nadzemného podlaZia, okolie okien, ndrozia na prizemi a podobne sa doporucuje
vytvorit vystuznu vrstvu z pevnejiej mriezky, tzv. Panzergewebe, alebo pouzitim
dvojndsobného uloZenia beinej sklovidknite] mriezky. V tomto pripade sa druhda vrstva
armovacej malty nandia na zavadnuty, resp. vyschnutd pévodnu vystuzni vistvu. Do
druhej vistvy malty sa opdtovne uloZi sklend mriezka, zahladi sa hladkym antikorovym
hoblikom a prebytoénd malta sa stiahne.

Minimdlna doba zretia vystuznej vrstvy KIS pred realizéciou povrchovej Upravu je 7
dni. Vplyvom studeného a najmaé vihkého pocasia viak modze dojst k predizeniu tejto
doby az na dvojnasobok. Z&sada je pokracovaf na dokonale vyschnute] a vyzretej
ploche, v opaZnom pripade hrozi riziko vzniku farebnych rozdielov a flakov na findingj
omietke.

Po dokonalom vyschnuti vystuznej vrstvy - spravidla minimalne 7 dni, pristipime k
nandsaniv podkladného nateru weber VG700 v prislusnom farebnom odtieni. Nater
pred pouzitim dokladne rozmieSame, malé nerovnosti na vystuznej vrstve odstranime
prebrusenim brisnym papierom. Podkladny néter sa nandsa stetkou alebo filcovym
valcekom. Ndter slUzi nielen na znizenie nasiakavosti podkladu, ale aj na ciastocné
Ziednotenie farby podkladu s farbou povrchovej Upravy. Preto je ddleZité jeho dobré
premiesanie s pripadne usadnutou vrstvou pigmentov. Pred nanesenim tenkovrstvej
omietky musi byt podkladny nater dokonale suchy.

Nanesenie povrchovej Upravy - tenkovrstvej omietky

Po dokonalom zaschnuti podkladného nateru pristipime k nandianiu tenkovrstvej
omietky. Plochu fasady rozdelime na pracovné zdbery, ktorych volime ¢o
najmensie mozné mnozstvo. Idedine je, ak cell plochu fasady realizujeme v
jednom zabere bez preruienia. Styky pracovnych zdberov sU zvadia viditelné gj
ked sa realizuju do pdsky, niekedy prirdznych podmienkach schnutia vplyvom
atmosferickych podmienok (vlhkost, teplota) mézu vzniknof of rézne farebné
odtiene jednotlivych pracovnych zdberov. Preto je dolezité na aplikaciu findineg;
omietky nasadit dostatocny pocet pracovnikov. Doporucuije sa pouzit na ucelené
plochu material rovnakej Sarze Pred zacatim prdc pozakryvame parapetné plechy,
krepovanou lepiacou pdskou zakryjeme okenné ramy, oknd prekryjeme
plastikovou féliou.

Pred zacatim préac je potrebné premiesat vietky vedrd, skontrolovaf sarze,
pripadne jednotne upravit konzistenciu omietky a rozmiestnit vedrd na lesenie.
Konzistenciu omietky mézeme upravit pridanim malého mnoizstva vody. Spravna
konzistencia je vtedy, ked omietka pri natahovani nepadd zo steny, je dobre
spracovatelnd a nestekd po podklade. Pozor na preriedenie, priddvané mnozstvo
vody na jedno vedro omietky sa pohybuje v rozmedzi od 0 do 0,5 litra vody. Rézny



podklad a poveternostné podmienky vyzaduju réznu hustotu omietky.

Rozmiesanu tenkovrstvl omietku nandiame na podklad antikorovym hladitkom v
hribke rolujcich zin. Je délezité, aby finalna Uprava povrchu bola robend na
omietke rovnakej vihkosti. Preto je potrebné zlozenie pracovnej caty vytvorit tak, ze
dvaija pracovnici omietku natahujd a treti ju findine upravuje. Natahovanie omietky
sa robi antikorovym hladitkom, findlna Uprava sa robi plastovym hladitkom.
Prerusenie prdc je nepripustné az do ukon&enia celej plochy.

Dokoncené plochy KZS musia byf vzhladovo a farebne jednotné, rovnomerne;j
Struktary. Uprava povrchu musi posobit ako celok estetickym dojmom

Findina Uprava omietky:

*Roztierand $truktura, niekedy nazyvand skraband:

Findlna Uprava omietky sa vykondva kruhovym pohybom plastovym hladitkom.
*Ryhovand struktora:

Podla spdsobu hladenia vznikd definitivna struktura: pri kruhovych pohyboch je
StruktUra réznoroda, hrubsia, pri linedrmom hladeni je Struktura povrchu rovnobeine
ryhovand.

Ochranné krepové pasky na stykoch pri oknach odstrafiujeme ihned po zahladeni
omietky. Pripadné znecistenie nedokonale zakrytych konstrukcii je nutné vykonat
okamZite, zaschnutd omietka sa vyznacuje vysokou pridrznosfou k podkladu.

Styk viacerych farebnych odtiefiov omietky sa vykond tak, ze na podklad sa nalepi
krepovand paska, po tUto sa natiahne a uhladi jeden farebny odtier. Paska sa
odstrani eite pred zatuhnutim omietky. Po zaschnuti omietky sa paska nalepi na
hranu prvého farebného odtiefia a prakticky slozi ako jeho ochrana pred
znecistenim. Po pasku sa natiahne druhy farebny odtien a paska sa odstrani.
Podobne sa realizuje rozdielna struktira povrchov omietok / hladkd, rihovand,
Skraband /,

FAREBNE RIESENIE

V' projektovom rieseni je zohladnend poziadavka investora na farebné
riesenie fasadd oboch objektov a jeho &Elenenia v ploche fasady.

Farebneé riesenie tvori kombindcia dvoch farieb vzorkovnice Weber.

IIta IL 4A HBW 47,8

lelend ZE 4A HBW 37,2

Obe farby vyhovujy, najolko hodnota sUcinitela svetosti povrchovej Upravy -
HBW je vacsia ako 25.

STRECHA



Strecha SO-02 sa nezatepluje- ostava pévodnd.Bola opravovand spolu s
dostavbou telocviéne v atriu pdvodného objektu. Upravuje saiba ukonéenie
atiky vzhladom na KZS.

Strecha objektu SO-01 je plochd. Odvod vody je rieseny vonkgj§imi stresnymi
zvodmi do jednotnej kanalizGcie. VrchnU hydroizoldénU vrstvu  strechy tvori
PVC fdlia apri Casti strechy bituménovd krytina , ktord je miestami znadne
poskodend azrejme bola niekolkokrdt lokdine neodborne obnovovand.
Vystup na strechu je zabezpecovany z posledného podlazia objektov streinym
vylezom.

Pocas zamerania strechy boli zistené rozvody - pravdepodobne kdbeldz
rozhlasu. Pred zacatim prac je potrebné kdbel preloZit.

Rozmery, skladba zateplenia, tvar strechy, sklony stresnych rovin, poloha
dazdovych zvodov sU zrejmé z vykresovej Casti projektu.

Pred kladenim zateplovacich platni z EPS 100 S a EPS 150 S bude jestvujica
stre3nd folia odstrdnend v celom rozsahu.

Jestvujuca stre3nd konstrukcia bude zateplend doskami EPS 100 S hr.120 mm
A=0,038 W/mK a EPS 150 S hr. 80 mm 2=0,036 W/m.K . Atika je zateplend zo

strany strechy doskami z XPS hr.50 mm. Oplechovanie z poplastovaného
plechu bude kotvené do OSB dosky, ktord vytvara horné lice atiky. Pod OSB
doskou je navrhnuté zateplenie z XPS hr.50 mm. Po zatepleni stresného pld&sta
z exteriérovej strany bude realizovand novd hydroizoldcia  z hydroizolaénej
streSnej folie z PVC Fatrafol 810 + Fatratex 300 g/m?2.

Tepelnd izoldcia spolu s hydroizoldciou bude mechanicky kotvend do
jestvujucej]  streSnej konstrukcie pomocou mechanickych kotiev podla
technologickeho predpisu vyrobcu hydroizolacénej félie.

Hydoizoldcia bude pozostavat z polozenia jednej vrstvy hydroizolacnej folie
PVC Tatrafol 810 hr.1,5 mm 3edej farby. Félia bude do konstrukcie strechy
kotvend tanierovymi hmozdinkami v presahoch pdsov. V stykoch bude félia
teplovzdusne zvarovand. Klampiarske prvky pri ukonéeni folie na atike budud
zhotovené z poplastovanych plechov, na ktoré bude hydroizolagnd félia
teplovzdusne navarend. Pre kotvenie félie v rohoch a kiUtoch budl pouzité
uholniky z poplastovaného plechu-vyrobny sortiment systému Fatrafol.
Odvetranie strechy bude zabezpecované systémom kominikov z PVC-Topwet,
ktoré sa osadia v mieste jestvujicich odvetravacich kominikov strechy a v
miete odvetrania kanalizicie.

VYPLNE OTVOROV V OBVODOVOM PLASTI



Vyplne otvorov vo fasdde, oknd a dvere, sU zPVC profilov. Zasklenie je
standartné, s izolagnym dvojsklom. SU&asné oplechovanie okien sa demontuje
nakolko nevyhovuje hrubke navrhovaného zateplenia.

KLAMPIARSKE PRVKY

Klampiarske prvky budl realizované zposmaltovaného plechu. Vypis
klampiarskych prvkov je sUCastou vykresovej Casti realizaéného projektu.
Vonkajiie parapety okien budy z posmaltovaného plechu- biele.

PODKLADY PRE DALSI STUPEN PD (RESP. PRED ZAHAJENIM STAVBY)

Pred realizaciou stavby bude potrebné zabezpedit nasledovné:

- Spracovanie vyrobnej dokumentdacie KZ$

- Projekt leSenia

- Vyty&enie inZinierskych sieti spradveami pri buracich prdcach- okapovy
chodnik.

Pripadné zmeny v dokumentdécii je potrebné riesit v spolupréci s projektantom
v ramci realizacie stavby ako sU&ast autorského dozoru.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Navrhovand stavba nepodlieha posudeniu podla Zdkona &. 127/1994 v zneni
novely €. 391/2000 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie.

Z hladiska vplyvu stavebno-montdinych prac na ZP sa jednd o stavbu s
minimalnym vplyvom.

Taktiez prevadzka a uZivanie stavby nemd Ziadny negativny vplyv na Zivotné
prostredie.

Pri vystavbe vzniknu stavebné odpady z bidracich préc a vykopov.

Nakladanie s odpadmi zo stavebnej vyroby bude redlizované v zmysle
14ak.€.79/2015 o odpadoch.

Ochrana ovzdusia

Ochrana proti prainosti pri zemnych prdcach bude realizovand v letnych
mesiacoch kropenim.

V pripade znecistenia vozoviek zabezpedi zhotovitel stavby ich ndsledné
Cistenie.

Praskove stavebné hmoty budyU skladované v uzatvorenych kontajneroch
alebo chrdnené prekrytim plachtou pri volnom skladovan.



Vietky vozidld ktoré s sucasfou stavebnej ¢innosti musia mat platné emisné
kontroly.

Ineskodnovanie vietkych odpadov vznikgjicich realizéciou stavby bude
zabezpecCovalf doddvatel stavby na zdklade uzatvorenych zmldv s
organizaciami zabezpecujucimi spracovanie a zneskodhovanie odpadov.
PocCas vystavby bude vedend evidencia vietkych druhov odpadov v zmysle
Vyhl&sky MZP SR &. 283/2001 Z. z. (,Evidenény list odpadu®), sumarne ,Hldsenie o
vzniku odpadu a nakladani s nim" bude predlozené prisluinému obvodnému
Uradu ku kolauddacii stavby .

Ochrana vzrastlej zelene

Pred zaCatim stavebnych prdac bude realizované odborné osetrenie stromovej
zelene v sUlade s STN 837010 O3etrovanie,udrziavanie a ochrana stromovej
vegetdcie.

Pri stavebnych pracach budu re§pektované miestne stromy a ich korefiovy
system bude chrdneny pred mechanickym poskodenim trojhrannym
ohradenim z drevenych palisdd do vysky 1500 mm.

V pripade vykopov v blizkosti korefiovych systémov buduy vykopy redlizované
ru¢ne.Vykop nebude redlizovany bliz§ie ako 2,5 m od paty kmena. Pri vykope
nesmu byf porusené korene drevin a krikov hrubsie ako 3 cm.

V pripade ndhodného nedmyselného poskodenia zelene bude zabezpelené
odborné osetrenie dreviny podla §17 Vyhlasky MZP SR &. 24/2003 Z.z.,ktorou sa
vykondva zdkon a STN 83 7010.

Ochrana pred hlukom
 hladiska ochrany pred hlukom budu pri stavbe dodrziavané najvyssie
pripustné hladiny hluku v zmysle vyhldsky ¢.549/2007 .z

Ochrana vtactva

V aredle 3koly je realizovanych niekolko desiatok vtacich budok na kmefoch
stromov. Pocas meracich préc a spracovania fotodokumentdacie neboli zistené
miesta hniezdenia chrdnenych druhov vtdctva a netopierov na prvkoch
fasady rieSenych objektov.

V pripade vyskytu chrdnenych druhov Zivo&ichov a ich Ukrytov na fasdde
objektu uZivatel objektov zabezpedi opatrenia ktoré predidu poskodzovaniu
chrédnenych druhov, pripadne bude realizovat kompenzac¢né opatrenia.
Povinnosfou je taktiez poskytnit tuto informaciu OU Bratislava ,odd.Zivotného
prostredia.



STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Pri realizacii stavebno-montdinych prdac je potrebné dodrziavat platné
bezpelnosiné predpisy a suvisiace normy a vyhl. £.374/90 Zb. a navdzujUce
opatrenia / u Specidinych profesii platia okrem toho osobitné bezpeénostné
predpisy/ . Nariadenie vliady SR ¢.510/2001 o minimdinych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkdch na stavenisko.

Lamestnavatel- doddavatel prijme opatrenia na zabezpelenie BOIP v sUlade s
Nariadenim vlady SR .510/2001 o minimdalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkdach na stavenisko , vratane osobitnych opaireni pre préace podla
prilohy €.2 a opatrenia pre zabezpecenie minimdinych bezpe&nostnych
poZiadaviek podla prilohy &.3.

Pred zacatim stavebnych prdac musia byt vietci pracovnici obozndmeni s
podmienkami dodrZiavania bezpecnosti prace, prevadzkovymi predpismi pre
obsluhu technickych zariadeni, predpismi pozZiamne] ochrany a zvldstnymi
opatreniami suvisiacimi s pridelenou prdacou.

Miesta s osobitnym nebezpecenstvom sa podla potreby zabezpedia alebo
oznacia vystraznymi napismi a zabezpecia proti pristupu nepovolanych osdb.
Pri stavebnych a montdzinych pracach je nutné dodrziavat zdsady bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci podla platnych predpisov, vyhl&d$ok a nariadeni -
Vyhl. UBP &. 64/1996 Z.z., Vyhl. SUBP a $BU &. 374/1990 Zb., vyhl.MPSVR SR &.
718/2002 Z.z.

Pri zafazeni podidh stropnych konstrukcii a podldh leSenia stavebnymi
materidlmi je potrebné dodrziavat zataZzovacie parametre podla prislusnych
STN a zatazovacich Udajov projektu statiky.

Pri obsluhe a uUdribe technickych zariadeni je nutné sa riadit technickymi
podmienkami resp. prevadzkovymi predpismi pre prevadzku o Udrzbu
technickych zariadeni.Obsluhu a 0Odribu elektrickych zariadeni modze
prevadzat len osoba na to urcend s potrebnou kvadlifikdciu .Na stavenisku musi
byf vypracovany plan poziarnej prevencie a ochrany pocas vystavby.

I hladiska bezpecnosti cestnej premdavky Vietky motorové vozidld sU povinné
dodrziavat predpisy cestnej premavky na pozemnych komunikaciach. Na
stavenisko maju dovoleny vstup iba vozidla vo vyhovujicom technickom
stave. V zmysle zakona €. 135/61 Zb. o pozemnych komunikdacidch (cestny
zakon) v zneni neskordich predpisov je stavebnik povinny po&as stavby
udrziavaf Cistotu na stavbou znedisfovanych komunik&ciach a verejnych



priestranstvach a vystavbu zabezpecdit bez porusenia bezpeénosti a plynulosti
pesej a cestnej premavky.

Pri realizacii stavebnych prdc je nutné dodrziavat poZiadavky a opatrenia
vyplyvajice z nasledovnych predpisov:

-Lakon €.124/2006 1.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

-vyhl. €.374/90 Zb. o bezpelnosti prdce a techn.zariadeni

-Nariadenie vliady SR &.396/2006 z.z. o minimdlnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkdch na stavenisko

-Vyhl&ska €.147/2013 Zb. O bezpeénosti prace a technickych zariadeniach pri
stavebnych pracach

-Z&kon ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch

-STN a STN EN platené pri znotovovani stavieb

POZIARNO- TECHNICKE POSUDENIE

Je vypracované v zmysle Vyhldaiky MVSR &.94/2004 Z.z. a STN 92 0201.
BlizSie vid.samostaina cast PD.

Zmena c¢.1.-11.2018

Predmetom zmeny je Uprava diel&ich Easti projektu zateplenia ZS podia
poziadavky objednavatela.

Jednd sa o nasledovné Upravy a zmeny:
-zmena hribky zateplenia medziokennych piliérov o cca 80 mm

-zmena zateplenia ¢asti fasddy pri predsadene]j konstrukcie vstupu ambulancie na
hrdbku 50 mm, 800 mm od r&dmu

--Uprava zateplenia pri vstupnych rolovacich mreziach

-zvy3enie poctu bezpecnostnych mrezi okien na 1.n.p. o 3 ks - v ambulancii
-demontdz zateplenia bytovej Casti

-vybUranie Casti oplotenia pri objekte

-Uprava vykazu oplechovania parepetov okien - RS

-spdtnd montdz bilbordu

BlizSie pozri vykresova East.
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Tepelnotechnicky navrh a posidenie stavebnych konStrukcii

1.1  Zakladné udaje o stavebnych konS$trukcidch a budove

Zakladom pre spracovanie posudku bola projektova dokumentécia zateplenia ZS Driefiova 16,
Bratislava, ktord bola poskytnutd v elektronickej forme —formiat DWG.

Jednd sa o zateplenie objektov:

SO-01 Pavilén A

S0-02 Pavilon B

Charakteristika stavby a stavebné rieSenie

Objekty st samostatne stojace v existujlicej zdstavbe bytovych domov.

SO-01 Pavilén A pavilon Skoly —je Stvorpodlaznd budova bez suterénu. Obvodovy plast je
murovany z tehal CDm hr.375 mm.

S0-02 Pavilén B —pavilon telocviéne - je dvojpodlaznd budova/ jednopodlaznd.
Otvorové konstrukcie si PVC okna s izolaénym dvojsklom.

Typ objektu: Skolskd stavba

Poc¢et hodnotenych poschodi 2

Pocet nadzemnych podlazi: 2

1.2Navrhované stavebno-technické postupy

Utelom posudku je preukdzanie, Ze navrhované rieSenie objektu spifia normativne pozadované
kritéria podl'a STN 730540.

Navrhované rieSenie na posiidenie

Posuidenie vychddza z postidenia opldstenia objektu- konstrukcia steny a strecha podl'a projektu
architektiry. Vetky konstrukcie boli posiidené na zdklade tepelnotechnického vypoétu a spfﬁajﬁ
poziadavky platnych teplotechnickych noriem STN 73 05 40. Styk zateplenia ostenia s okennym
rdmom doporucujeme zrealizovat’ spdsobom, ktory je popisany a stanoveny v Smernici na
aplikdciu pre dany pouZity zateplovaci systém a normou STN 73 29 01 — Zhotovovanie
vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov ETICS, ktord plne nahrddza STN 73 0551 z
roku 1999 v celom rozsahu. Uginnost ETICS je zavisld od spésobu previdzkovania budovy,
vymeny vzduchu, sp6sobu vetrania, reguldcie vykurovacich telies, normovej spotreby teplej vody
a vyuZitia uspornych opatreni.



Zateplovaci systém

Obvodovad stena: Stena md navrhnuty zatepl'ovaci systém.

Otvorové kon3trukcie: Otvorové konstrukcie si z PVC profilov s izolaénym dvojsklom s
hodnotou si¢initela prestupu tepla skla Ug = 1,1 W/(m2 .K).Ostavaji pdvodné.
ZastreSenie: Strecha md navrhnuty zateplovaci systém.

Podlaha: Podlaha nem4 zatepl'ovaci systém.

1.3Poziadavky a Kkritéria na obalové konstrukcie

Odport¢ané hodnoty tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konstrukcif a budov, ako aj
zdkladné kritéria poZadované pre budovy stanovuje revidovand STN 73 0540. Pri navrhu
stavebnych kon3trukcif a priestorov vymedzenych uréenym stavom vnitorného prostredia

obc¢ianskych budov sa poZaduje splnenie kritérif:

® minimdlne tepelnoizolaéné vlastnosti stavebnych konstrukcii,
® minimélna teplota vnidtorného povrchu,
® minimdlna priemernd vymena vzduchu v miestnosti,

® maximdlna mernd potreba tepla na vykurovanie.

a) podla ¢lanku 3.2 STN 73 0540: Steny, strechy, stropy a podlahy vykurovanych alebo
klimatizovanych bytovych a nebytovych budov v priestoroch s relativnou vihkostou @i, <
80% musia mat’ taky sdcinitel’ prechodu tepla kon3trukcie U, alebo tepelny odpor konstrukcie
R, aby bola splnend podmienka :

U<Uy,resp. R>Ry

kde Uy je normalizovand hodnota si¢initel'a prechodu tepla kontrukcie vo
W/(m2.K).

b) Podla ¢lanku 3.1 STN 73 0540 Steny, strechy a podlahy v priestoroch s relativnou
vlhkostou vzduchu ¢i,<80% musia mat’ na kaZdom mieste vnitorného povrchu teplotu

0si vyjadreni v °C, ktord je bezpe&ne nad teplotou rosného bodu a vylucuje riziko vzniku
plesni.

kde

0 si,n  je najniZsia vnitornd povrchovd teplota, ktoré sa uréi pre najmenej priaznivé
vzijomné spolupdsobenie materidlovej skladby a geometrie stavebnej konstrukcie
vratane tepelnych mostov



& siz0 je kriticka povrchové teplota na vznik plesni zodpovedajica 80%
relativnej vlhkosti vzduchu v tesnej blizkosti vndtorného povrchu stavebnej konstrukcie
pri teplote vniitorného vzduchu ¢si a relativnej vlhkosti vnitorného vzduchu ¢i, < 80%

40 Jje bezpe&nostnd prirdZzka zohl'adiiujica spésob vykurovania miestnosti a

spOsob uzivania miestnosti.

c) Podl'a ¢lanku 3.1.2 STN 73 0540 rdmy, nepriesvitné a priesvitné vyplne otvorov v
priestoroch s relativnou vlhkost'ou vzduchu @i, <50% musia mat’ na kazdom mieste
povrchovi teplotu @ ok v °C nad teplotou rosného bodu @ 45 .

0 sion > 0 ioxn=04p
kde

0 siok N je pozadovand normalizovand hodnota vndtornej povrchovej teploty

vyplne otvorov v °C

0 4 teplota rosného bodu v °C zodpovedajica vypoctovej teplote vnitorného
vzduchu @ , a relativnej vlhkosti vnitorného vzduchu ¢i

O siok vnutornd povrchova teplota vyplne otvoru zodpovedajiica vypoctovej
teplote vniitorného vzduchu pozdlZ vyplne otvoru @ 4. ktord sa uréi podla tabulky 2
STN 73 0540.

d) podla ¢ldanku 5.2 STN 73 0540: Intenzita vymeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje,
ak sa Skdrovou prievzdusnostou stykov a Skdr vyplni otvorov splni podmienka

n>n,

kde n, je pozadovana priemernd intenzita vymeny vzduchu v 1/h

b) podla élanku 7.3 STN 73 0540: Budovy spifiaji energetické kritérium, ak maji v
zdvislosti od faktora tvaru budovy merni potrebu tepla

thdz < Qh nd,max2 alebo Qh ndl < Qh nd,max]

kde Oh ,.4umax2 je normalizovand hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m3 .rok)

kde Qh 4mav j& normalizovana hodnota mernej potreby tepla v kWh/(m2 .rok)



Posidenie tepelnotechnickych vlastnosti stavebnych konstrukeii
Posidenie kritéria na minimalne tepelnoizolaéné vlastnosti stavebnych konstrukeii

Vystupy z podrobného posiidenia stavebnych kon§trukeii z hl'adiska tepelnej ochrany -
stavebnej tepelnej techniky st uvedené ako priloha. Tepelny odpor, sdéinitel’ prechodu
tepla, difizny odpor, miesto kondenzicie a postidenie ro¢nej bilancie vlhkosti si
stanoven€é pomocou programov a technickych listov materidlov. Tepelnoizolaéné

vlastnosti zatepleného obvodového pldsta spiﬁajﬁ podmienku uvedeni v kapitole 1.3.

Teplotechnicky posudok vychddza z posidenia zatepleného opléStenia objektu -
konStrukcia steny a strecha podla projektu architektiry. Vietky konStrukcie boli
postidené na zéklade tepelnotechnického vypoétu a spiiajd poZiadavky platnych
teplotechnickych noriem STN 73 05 40. Styk zateplenia ostenia s okennym rémom
doporu¢ujeme zrealizovat’ spdsobom, ktory je popisany a stanoveny v Smernici na
aplikdciu pre dany pouZity zateplovaci systém a normou STN 73 29 01 — Zhotovovanie
vonkajsich tepelnoizolatnych kontaktnych systémov ETICS, ktord nahriddza STN 73
0551 z roku 1999 v celom rozsahu. Uinnost ETICS je z4visld od spdsobu
prevadzkovania budovy, vymeny vzduchu, spésobu vetrania, reguldcie vykurovacich

telies, normovej spotreby teplej vody a vyuZitia ispornych opatreni.






