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PREDMET PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE: 
PD rieši elektroinštaláciu daného objektu na úrovni pre realizáciu a to II. etapu. 

 
PROJEKTOVÉ PODKLADY: 

- Projekt stavebnej časti 
- Projekt ELI – I. etapa. 
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

- STN platné v čase spracovania PD a to najmä: 
- STN 33 0110 – Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov (2000) 
- STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská 
- STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia (1985) 
- STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51 : Výber a stavba elektrických zariadení 
Spoločné pravidlá (2010). 
- STN 33 2000-5-52 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52 : Výber a stavba elektrických 
zariadení Elektrické rozvody (2012). 
- STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41 : Zaistenie bezpečnosti Ochrana 
pred zásahom elektrickým prúdom (2007) 
- STN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: 
Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 
(1995). 
- STN 33 2000-4-482 - Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber 
ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných 
rizikách alebo nebezpečenstve 2001  
- STN 33 2000-4-42 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 
pred účinkami tepla (2012) 
- STN 33 2000-7-701 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné 
inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou 2007 
- STN 34 3100 - Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách (2001)  
- STN EN 50110-1 – Prevádzka elektrických inštalácií Časť 1: Všeobecné požiadavky (2014) 
- STN 34 EN 62305  -  Súbor noriem Ochrana pred bleskom (1 – 2012, 2 – 2013, 3 – 2012, 4 – 2013) 

 
PROJEKT RIEŠI: 

- Doplnenie rozvádzača R3.1 na konečný stav 
- Elektroinštaláciu svetelnú 
- Elektroinštaláciu zásuvkovú 
- Núdzové osvetlenie 
- Napojenie novej vzduchotechniky a jej prepojenie na existujúce zariadenie 

 
PROJEKT NERIEŠI: 

- Elektrickú prípojku – existujúca 
- Bleskozvod vonkajší – existujúci aktívny bleskozvod 
- Slaboprúdovú elektroinštaláciu 

 
TECHNICKÉ  ÚDAJE: 

Napäťová sústava:                3PEN AC50 Hz, 230/400 V / TN – C 
3NPE AC50 Hz, 230/400 V / TN – C – S  

     3NPE AC50 Hz, 230/400 V / TN – S  
2 DC 12 V / SELV 

     2 DC 24 V / SELV 
Vonkajšie vplyvy:  pozri protokol č. 06 / 2018 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41 (10.2007): 

Kap. 411    Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania 
  - Požiadavky na ochranu základnú (čl. 411.2) 
   - Základná izolácia živých častí (príloha A1) 
   - Zábrany alebo kryty (príloha A2) 
  - Požiadavky na ochranu pri poruche (čl. 411.3) 
   - Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (čl. 411.3.1) 

- Samočinné odpojenie napájania pri poruche (čl. 411.3.2)  
   v sústave TN (čl. 411.4) 
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- Doplnková ochrana prúdovými chráničmi (čl. 411.3.3 a  
   čl. 415.1.1) 

 Kap. 412    Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia 
Kap. 414    Ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV 
   - Ochranné opatrenie: malé napätie SELV 
Kap. 415    Doplnková ochrana 

- Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) – (čl. 415.1) 
- Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie (čl. 415.2) 

 
POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA: 
 
Napojenie upravovaného objektu elektrickou energiou – rozvádzač R3.1: 

Rozvádzač R3.1 bol navrhnutý v I. etape. Táto dokumentácia upravuje jeho zapojenie 
s požiadavkami, ktoré boli požadované po spracovaní projektu pre I. etapu. 

 
Elektrické rozvody: 
 Elektrické rozvody sú navrhované medenými káblami, uloženými pod omietkou.  
 
Osvetlenie: 

Na osvetlenie priestorov sú navrhnuté LED svietidlá V-TAC podľa legendy na výkrese a 
špecifikácie.   

Na svetelné obvody sú navrhnuté vedenia s medenými káblami CYKY – J 3 x 1,5, istenie 
obvodov 10 A prúdovými chráničmi s nadprúdovou ochranou.  

Sú navrhnuté únikové svietidlá s vlastným vnútorným zdrojom. 
 
Zásuvkový rozvod: 
 V jednotlivých miestnostiach sa nainštalujú zásuvky zapustené 250V/16A a to vo výške 1,2 m 
nad podlahou.  Rozvody sa navrhujú káblami CYKY – J 3 x 2,5, istenie 16A prúdovými chráničmi 
s nadprúdovou ochranou.  
 
Obvod pre výťah: 
 Je navrhnutý káblom CYKY – J 5 x 6, ktorý je ukončený 3,5 m voľným koncom v mieste 
rozvádzača výťahu o poschodie vyššie. 
 
Obvody pre vzduchotechniku: 
 Pre novo navrhnutý odťahový ventilátor je navrhnutý silový prívod medeným káblom 
CYKY – J 5 x 2,5 a kábel JYTY 4 x 1 pre vyvedenie signálu termokontaktu v elektromotore. 
V rozvádzači do prívodu k ventilátoru je zabudované prednostné relé, ktorého beznapäťový 
kontakt je zapojený cez 30 sekundové spozdenie do obvodu existujúcej tepelnej jednotky 
privádzajúcej vzduch do miestnosti. Pri stále zapnutej jednotke bude táto ovládaná len týmto 
spozdeným kontaktom a to tak, že najprv sa spustí odťahový ventilátor a po 30 sekundách 
prívodný ventilátor. 
 Odťahový ventilátor bude ovládaný spínačom v skrinke pri vstupe do miestnosti, je 
zapojený cez regulátor RTRD7. Nezávisle od tohto spínača bude spúšťaný aj v pravidelných 
časových intervaloch na krátky čas na prevetranie miestnosti a to spínacími hodinami.  
 Spúšťanie odťahového ventilátora bude zabezpečené aj detektorom úniku plynu, 
ktorý zároveň spúšťa húkačku pri rozvádzači. 
 Pri ventilátore je umiestnená ovládacia skrinka z ktorej je možné ovládať ventilátor 
miestne, bez možnosti zásahu do ovládania z miestnosti. Zároveň je v nej servisný vypínač, 
ktorým sa vypína silový prívod k ventilátoru. 
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Bleskozvod – vonkajší LPS: 
V rámci areálu je existujúci aktívny bleskozvod 

 
Bleskozvod – vnútorný LPS: 

Vnútorný systém ochrany je realizovaný v  rozvádzači R3.1, kde sú osadené prepäťové 
ochrany 1. a 2. triedy. Súčasťou vnútorného LPS je hlavná uzemňovacia svorka HUS umiestnená 
v rozvádzači R3.1. HUS je cez skúšobnú svorku pripojená k uzemňovacej sústave v R3. Na túto 
svorku je pripojená prípojnica PE v R3.1. Zároveň je na ňu pripojené okružné vedenie tvorené 
zelenožltým vodičom CYA 25 v miestnosti pre uskladnenie kadáverov. Toto okružné vedenie je 
v rohoch miestnosti zaústené do vyrovnávačov potenciálov VP, ku ktorým sa pripojí antistatická 
podlaha miestnosti a ďalšie kovové predmety v blízkosti vyrovnávačov. Jeden z vyrovnávačov je 
navrhnutý v zmysle požiadavky dodávateľov výťahu, vo výťahovej šachte.Kovové vodovodné batérie a 
pod. pospájať zelenožltým CY6 s PE  (plastové vtedy ak sa meraním preukáže, že hodnota odporu 
medzi Bernardovou svorkou na plastovom potrubí a vodičom PE je menšia ako 50 kΩ).  
 
Uzemňovacia sústava: 

Je existujúca. 

STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ     
          Vyhodnotenie neodstrániteľného ohrozenia podľa zákona č. 124/2006 Z. z.: 

- Faktor pracovného procesu a prostredia – Elektrická energia 

- Neodstrániteľné nebezpečenstvo – Nebezpečné elektrické napätie a elektrický prúd pre zdravie a život 

- Neodstrániteľné ohrozenie – Elektrický skrat (nebezpečenstvo požiaru), dotyk so živou časťou v normálnej 
prevádzke, dotyk s neživou časťou pri poruche 

Na zamedzenie uvedených ohrození je potrebné dodržiavať nasledovné zásady: 

Ochrana a bezpečnosť pri práci sa zabezpečí dodržiavaním bezpečnostných predpisov pri práci na elektrických 
zariadeniach v zmysle STN 34 3100 

Po dokončení montáže sa musí elektrické zariadenie elektroinštalácie podrobiť odbornej prehliadke a skúške a musí 
sa o tom vyhotoviť správa, ktorej prevzatie potvrdí odberateľ. 

Montáž, opravu a údržbu elektrického zariadenia môžu vykonávať len osoby s predpísanou kvalifikáciou podľa  
Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 

Odberateľ je povinný viesť predpísané prevádzkové doklady a technickú dokumentáciu vrátane dokladov o 
vykonaných prehliadkach a skúškach a to menovite projektovú dokumentáciu so zakreslením všetkých zmien počas realizácie, 
atesty o rozvádzačoch a technológii, správu o vykonanej odbornej prehliadke a odbornej skúške – východiskovej revízií a 
následných odborných skúšok a prehliadok a prevádzkové predpisy. 

Odberateľ je povinný udržiavať stav elektrického odberného zariadenia podľa príslušných noriem a predpisov a toto 
zariadenie môže byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovuje podmienkam, ktorých splnením neohrozuje život a zdravie osôb ani 
materiálne hodnoty.  Odberateľ  je  povinný  zabezpečovať   vykonávanie   pravidelných  odborných prehliadok a skúšok v 
lehotách stanovených Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 

Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby technické zariadenie obsluhovali len osoby odborne spôsobilé, preukázateľne 
oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvičené. V prípade osôb, ktoré majú 
elektrotechnické vzdelanie a ich odborná spôsobilosť bola overená podľa Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 
vyhradené technické zariadenia môžu vykonávať činnosti v rozsahu paragrafu tejto vyhlášky, ktorý získali. 

Ak odberateľ poverí osoby bez elektrotechnického vzdelania na činnosť, v rámci ktorej tieto osoby prídu do styku s 
elektrickým zariadením a to či pri práci alebo obsluhe, tieto osoby musia byť preukázateľne poučené v rozsahu vykonávanej 
činnosti na tomto zariadení a zacvičené v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.  

Obsluha sa môže dotýkať len tých častí, ktoré sú pre obsluhu určené. K týmto častiam musí byť vždy voľný prístup. 
Pri poškodení elektrického zariadenia alebo poruche, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí, musí pracovník, ktorý 
takýto stav zistí a nemôže sám príčiny ohrozenia odstrániť, urobiť opatrenia k zamedzeniu alebo zníženiu nebezpečenstva 
úrazu, požiaru a iného ohrozenia. Poškodené elektrické zariadenie sa nesmie používať. 

Pri premiestňovaní strojov a elektrických spotrebičov, musia tieto byť bezpečne odpojené od napätia. Neplatí to pre 
zariadenia, ktoré sa pri práci pohybujú pod napätím a sú k tomuto konštruované. 

Práce na elektrickom zariadení pod napätím sa musia uskutočňovať podľa schváleného pracovného postupu. Takéto 
práce môže vykonávať osoba aspoň znalá. 
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Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie nesmú pracovať na nekrytých živých častiach elektrického zariadenia, ani sa 
ich dotýkať priamo alebo akýmkoľvek predmetom. Pri práci alebo pobyte v blízkosti elektrického zariadenia do 1 kV, musí 
pracovník dbať, aby sa nepriblížil k nekrytým živým častiam elektrického zariadenia pod napätím bližšie ako 1 m. Smú 
obsluhovať elektrické zariadenie malého a nízkeho  napätia, ktoré sú vyhotovené tak, že pri ich obsluhe nemôžu prísť do styku 
s nekrytými živými časťami elektrického zariadenia pod napätím, s výnimkou bezpečného prúdu a napätia. Jedná sa o 
nasledovné: vypnutie a zapnutie zariadenia, pripojenie zariadenia k zdroju pomocou zásuviek a zástrčiek, bežná údržba a 
čistenie zariadenia bez odoberania krytov pomocou nástroja a pri odpojenom elektrickom zariadení od siete, výmena žiaroviek 
a výmena závitových poistiek za nové tej istej hodnoty a to pri vypnutom stave elektrického zariadenia. 

Osoba bez elektrotechnickej kvalifikácii nesmie zahájiť prácu na elektrickom zariadení skôr, než  jej bude odborným 
pracovníkom prevádzkovateľa elektrického zariadenia NN odovzdané vypnuté a zaistené pracovisko, ktorého beznapäťový stav 
musí byť preukázaný tým, že ju tento pracovník presvedčí dotknutím sa vypnutých častí holou rukou. 

Zostatkové riziká   
 Analýza zostatkových rizík nadväzuje na navrhované riešenie a na protokol o určení vonkajších vplyvov. 
Z jestvujúceho stavu môžu vzniknúť nasledovné riziká: 
- Ohrozenie elektrickým prúdom pri dotyku osôb so živými časťami (priamy dotyk) pri oprave a údržbe 
- Ohrozenie elektrickým prúdom pri dotyku osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä 

poškodením izolácie (nepriamy dotyk) 
- Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži 
- Otvorené dvere rozvádzačov 
- Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody 
- Úmyselný zásah do rozvádzača pod napätím 
- Oprava poistiek 
- Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami 
- Používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom 
- Nebezpečenstvo pádu osôb do výkopov 
 
Kombinácia ohrození: 
- Obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení 
- Vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia 
- Chyby obsluhy 
- Ohrozenia zanedbaním ergonomických zásad 
- Nevhodné držanie tela a zvýšená námaha 
- Zanedbanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov 
- Neprimerané miestne osvetlenie 
- Psychické preťaženie, alebo podcenie a stres 
- Ľudské chyby, alebo správanie 
 
Odhad rizika 
- Poškodenie zdravia osôb, alebo zariadenia 
 
Návrh opatrení voči týmto rizikám: 
- Starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení 
- Dodržiavať ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000 – 4 – 41 podľa časti 2.02. 
- Dodržiavanie technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a opravách, používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 
- Všetky údržbárske a elektromontážne práce vykonávať len s povolením na prácu a s pracovníkmi s predpísanou 

kvalifikáciou 
- Preukázateľným a pravidelným poučením, zaškolením pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku s elektrickým zariadením 
- Stavenisko bude označené a zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb. Výkopy, kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, 

budú ohradené, prípadne viditeľne označené. Na komunikáciách, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo pádu osôb, 
vybehnutie alebo zbehnutie vozidla alebo mechanizačných prostriedkov, sa musia vykonať bezpečnostné opatrenia napr. 
ohradenie. Pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo technologických 
dôvodov nemožno ohradiť, musí sa zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb iným spôsobom napr. riadením prevádzky. 

Požiarna ochrana      
Elektrické vonkajšie a kábelové vedenia tvoria zvláštny druh stavieb, pre ktoré platí STN  33 3300 a STN 33 2000-5-

52 (z hľadiska požiarnej ochrany predovšetkým Kapitola 527 – Opatrenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti) na ktoré sa 
nevzťahuje STN 73 0802 o požiarnej bezpečnosti stavebných objektov. 
Protikorózna ochrana    

  Pri nadzemných kovových zariadeniach, ktoré nie sú chránené proti korózii (napríklad pozinkovaním), je 
protikorózna ochrana riešená základným a ochranným náterom. Všetky spoje uzemňovačov a podzemné spoje uzemňovacích 
vodičov sa musia chrániť proti korózii pasívnou ochranou (napríklad zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou, protikoróznou 
páskou a podobne). Protikorózna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť spojov. Uzemňovacie vodiče je potrebné pri prechode 
do pôdy v dĺžke najmenej 20 cm nad povrchom a 30 cm pod povrchom chrániť proti korózii pasívnou ochranou. Pásové vodiče 
v zemi musia byť spojené min. dvomi svorkami.  
Starostlivosť o životné prostredie  

Výstavba a prevádzka elektrických vedení nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom znečistenia 
ovzdušia, podzemných vôd, pôdy ani ohrozenia živočíchov. Pri realizácií stavby nevznikajú žiadne nebezpečné odpady. 
Ostatný odpad, bude zlikvidovaný resp. jeho likvidácia bude zabezpečená  oprávneným dodávateľom stavby, kde s ním 
bude naložené v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. a vyhláškou č.365/2015. 



zákazka:  
                  STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI SUTERÉNU ÚSTAVU ANATÓMIE LF UPJŠ - II.ETAPA – Elektroinštalácia 

 

 Archívne číslo Rev. Str. 

180529.2-ELI-TS 0. 6.
 

 
 

V Košiciach, jún 2018      Ing. Erika Kovácsová 
 
 
         Ing. Dušan Hudák 
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3. Použité podklady 
Dispozícia objektu 
STN 33 2000-5-51:05-2010 
STN EN 60079-10:12-2009 
STN 65 0201, STN 92 0800 
vyhl. č. 96/2004 MV SR 
Karty bezpečnostných údajov látok 
 
4. Stav vybavenia a použitie 
V miestnosti sa skladujú v uzavretých vaniach .... 
Vane sú naplnené 50% roztokom benzínalkoholu, sú zavreté vekom, ktoré sa otvára len pri manipulácii s telami. 
Celkový počet vaní 10 ks 
Celkový objem kvapaliny v jednej vani max. cca 1 m3 
Teoretický sumárny objem kvapaliny vo všetkých vaniach do 10 m3 
 
5. Vzduchotechnika – súčasný stav 
Miestnosť je vybavená VZT zariadením s núteným prívodom a odvodom vzduchu. 
Prívod nasáva vzduch z vonkajšieho prostredia, odvod ho vyfukuje do vonkajšieho prostredia nad strechou 
objektu. Toto zariadenie ostáva v prevádzke. Je to existujúce zariadenie, jeho stav a plnenie podmienok 
prevádzky podľa nasledujúcich bodov preverí a prípadne zabezpečí úpravu investor. 
 
6. Vzduchotechnika – nový stav 
VZT zariadenie bude doplnené o nový odsávací systém, ktorý zabezpečí celkové prevetranie miestnosti a aj 
odvod výparov od podlahy miestnosti. 
Projektovaný vzduchový výkon 3400 m3/h. 
K pracovnému stolu bude privedený čerstvý vzduch. 
 
7. Podmienky prevádzky 
Pred akoukoľvek činnosťou v miestnosti sa musí priestor prevetrať VZT zariadením v trvaní min. 5 minút. 
Miestnosť je vybavená antistatickou podlahou. 
Všetky kovové a vodivé konštrukcie a vybavenie musia byť uzemnené. 
 
8. Prienik nebezpečnej vzdušniny do okolia. 
Podtlakové vetranie zabráni šíreniu nebezpečných výparov do okolia. 
 
9. Základné podmienky prevádzky 

a. Technické a prevádzkové podmienky 
Je dovolená manipulácia a obsluha len na jednej vani súčasne. 
Príprava roztoku sa vykonáva mimo miestnosti. 
Obsluha musí používať oblečenie a obuv, ktoré neprenášajú a nie sú zdrojom elektrického náboja. 
V priestore a v okolí je zakázané fajčenie, manipulácia s otvoreným ohňom, používanie nástrojov a prístrojov, 
ktoré môžu byť zdrojom iskier a/alebo iných iniciátorov požiaru a výbuchu. 
Počas prevádzky musí byť v prevádzke nútené vetranie. 
Inštalácia snímača koncentrácie horľavého plynu pri podlahe miestnosti a jeho prepojenie na automatické 
prevetrávania a hlásenie nebezpečného stavu. 
Po úniku nebezpečnej látky je potrebné neodkladne havarijnú nádrž vyprázdniť. 
Vypracovať prevádzkový predpis. 
 

b. Podmienky vetrania 
Podmienkou vetrania je, aby VZT zariadenia vyhovovalo nasledujúcim podmienkam: 

- Vzduchový výkon min. 3000 m3/h pre 10 násobnú výmenu vzduchu (objem zariadení nezapočítaný) 
- Podtlakový systém vetrania 
- Odsávací ventilátor vhodný pre dopravu potenciálne výbušnej atmosféry – výpary konzervačného 

roztoku 
- Pri zapnutí sa najprv spustí odsávacia vetva na cca. 30 sek., až potom sa spustí prívodný ventilátor 
- VZT zariadenie sa musí automaticky spúšťať v pravidelných intervaloch na krátkodobé prevetranie 

miestnosti 
- Zariadenia VZT vrátane potrubia, regulačných prvkov a príslušenstva musia byť vodivé, uzemnené 

a vodivo pospájané 
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- Odsávanie sa musí vykonávať z najnižších miest miestnosti, prípadne z priestorov pod úrovňou podlahy 
 

c. Spotreba benzínalkoholu 
Ročná spotreba konzervačného roztoku cca 1000 l 
Straty rozliatím 50% 
Odpar 500 l/rok 
Odpar priemerne teoreticky 0,057 l/h 
Prevažný podiel odparenej tekutiny vzniká počas prípravy tiel a manipulácie s nimi, vtedy je v prevádzke 
odvetrávacie zariadenie VZT. 
 

d. Vznik a únik nebezpečných plynov 
V normálnej prevádzke je únik nebezpečných zložiek horľavej kvapaliny minimálny: 

- Prevádzkové teplota priestoru je bežnou teplotou okolia do 40°C (v zmysle AA5), reálne do 25°C 
- Vane sú uzavreté vekom 
- V miestnosti sa konzervačný roztok neprelieva 
- riziko tvorby potenciálne výbušnej atmosféry znižuje pravidelné prevetrávanie miestnosti 

Počas manipulácie s telami: 
- musí byť v prevádzke nútené vetranie miestnosti na plný výkon 

Počas manipulácie s roztokom 
- musí byť v prevádzke nútené vetranie miestnosti 

 
 
10. Rozhodnutie 

a. Východiská 
- Nútené trvalé prevádzkové vetranie 
- Roztok 50% vody 
- Detekcia úniku plynu na úrovni 10% DMV 
- Intenzívne nútené havarijné vetranie na základe detekcie úniku plynu 
- Plyny ťažšie ako vzduch, vetranie vedené zhora dole 
 

b. Rozhodnutie 
V zmysle STN EN 60079-10 sa určuje rozsah nebezpečných zón: 

M.č. 002 – Miestnosť pre uskladnenie kadáverov 
o bez nebezpečenstva výbuchu horľavých plynov, zóna 2NE vo vnútri vaní 
o bez nebezpečenstva výbuchu horľavých plynov, zóna 2 v odvodných kanálikoch 

a potrubiach v podlahe 
- exteriér – výfuk VZT potrubia 

o zóna 2 v priestore 0,75 m okolo výfuku vzduchotechnického zariadenia 
- exteriér – prístupová rampa – havarijná nádrž 

o zóna 0 v celom priestore podzemnej nádrže 
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11. Grafické vyznačenie nebezpečných zón 
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12. Tabuľka vonkajších vplyvov 
Vonkajšie vplyvy      
Objekt Časť suterénu ústavu anatómie LF UPJŠ – II. etapa 
      

Miestnosť 
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A – Podmienky prostredia      
AA – Teplota prostredia - - - AA4 - 
AB – Atmosférická vlhkosť AB4 AB5 AB4 - AB3+AB4 
AC – Nadmorská výška AC1 AC1 AC1 AC1 AC1 
AD – Výskyt vody AD1 AD1 AD1 AD7 (dážď) AD4  (dážď) 
AE – Výskyt cudzích pevných telies AE1 AE1 AE1 - AE4 
AF – Výskyt korozívnych lebo 
znečisťujúcich látok 

AF1 AF1 AF1 AF2 AF2 

Mechanické namáhanie      
AG – Nárazy, otrasy AG2 AG1 AG2 AG1 AG2 
AH – Vibrácie AH2 AH1 AH2 AH1 AH2 
AJ – Iné mechanické namáhania - - - - - 
AK – Výskyt rastlinstva a/alebo plesní 
(flóra) 

AK1 AK1 AK1 AK1 AK1 

AL – Výskyt živočíchov (fauna) AL1 AL1 AL1 AL1 AL1 
AM – Elektromagnetické, 
elektrostatické alebo ionizujúce 
vplyvy 

AM-XX-1 AM-XX-1 AM-XX-1 AM-XX-1 AM-XX-1 

AN – Slnečné žiarenie AN1 AN1 AN1 AN1 AN3 
AP – Seizmické účinky AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 
AQ – Blesk AQ1 AQ1 AQ1 AQ2 AQ3 
AR – Pohyb vzduchu AR1 AR2 AR1 - - 
AS – Vietor - - - - AS3 
AT – Snehová pokrývka - - - - AT2 
AU – Námraza - - - - AU2 
B - Využitie      
BA – Spôsobilosť osôb BA1,BA4 BA4 BA1,BA4 - BA1, BA4 
BB – Elektrický odpor ľudského tela - - - - BB2 
BC – Dotyk osôb so zemou ( 
s časťami, ktoré majú potenciál zeme) 

BC2 BC2 BC2 - BC2 

BD – Podmienky úniku v prípade 
nebezpečenstva 

BD1 BD1 BD1 BD1 BD1 

BE – Povaha spracúvaných alebo 
skladovaných látok 

BE1 
BE2-N3 
BE3-N2 

BE1 BE1 
BE1 

BE3-N2 
C – Druh stavby      
CA – Stavebné materiály CA1 CA1 CA1 CA1 CA1 
CB – Konštrukcia stavby CB1 CB1 CB1 CB1 CB1 
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13. Prílohy 

a. Zoznam horľavých látok a ich vlastnosti podľa STN EN 60079-10:2004  
 

P.č. 

 
Názov horľavej 

látky 

 
Chemické 
zloženie 

 
Bod 

vzplanutia 

 
Dolná medza 

výbušnosti (DMV) 

 
Prchavosť 

Relatívna 
hustota plynu, 
pary k vzduchu 

 
Bod 

vznietenia 

Skupina 
výbušnosti 
a teplotná 

trieda b

 
Ďalšie informácie 

a poznámky 

 
  °C kg /m3 Obj. 

% 
Tlak pár 
20°C pri 
kPa   a) 

Bod varu 
°C 

vzd. = 1 °C   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Ethanolum 

benzino 
denaturatum 

Etanol 95% 
C2H5OH 

12  2,6 --- 78 > 1 ---   
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b. Zoznam zdrojov úniku podľa STN EN 60079-10:2004  

 

A 

Zdroj úniku  Horľavá látka Vetranie výbušný priestor 

Poznámka 
Opis Umiestnenie 

S
tu

pe
ň 

ún
ik

ua 

O
dk

az
 

Prevádzková 
teplota a tlak 

S
ku

pe
ns

tv
oc 

T
yp

d 

S
tu
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ň 

pr
ev

.  
po

ho
t.e

 

zó
na

 

Rozsah zóny (m) 

O
dk

az
 

°C 
kP
a 

vert. hor. 

1 Zberné kanáliky Sklad tiel S 1 +15 - +40  P N Stredný Dobrá 2 0,1 0,1  
V celom 
objeme 

2 Výfuk núteného vetrania  Vonkajší priestor S 1 -25 - +55  P P Vysoký Dobrá 2 R=0,75 R=0,75  Guľa D=1,5m 

3 Havarijná nádrž Rampa S 1 -22 - +55  P P Nízky --- 0 1,2 1,2 × 1,5  
V celom 
objeme 

                
a T – trvalý; P – primárny; S- sekundárny 
b Uvádza sa číslo listu z časti I 
c P- Plyn; K- kvapalina; KP – skvapalnený plyn; PL- pevná látka 
d P- prirodzené; N –nútené 
e pozri prílohu B  
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14. Hodnotenie stupňa vetrania 
 

Vstupné údaje:  
Horľavá látka     etanol vypočítané 

Zdroj úniku     netesnosti  zadané údaje 

Stupeň úniku     sekundárny  

Spôsob vetrania     nútené  

Maximálna rýchlosť úniku zo zdroja 
(dG/dt) 

max kg/h 0,04560000 
  

Molekulová hmotnosť M kg/kmol 46,07  

Dolná medza výbušnosti DMVv % 2,6  

Dolná medza výbušnosti DMVm kg.m-3 0,049829 
DMV(kg/m3) = 
0,416.M.DMV(%)/1000 

DMV v 1 m3 sa dosiahne za   sek 3 934 
 

Koeficient bezpečnosti k    0,5 
Stupeň úniku T, P - k=0,25, S 
k=0,5 

Teplota okolia T °C 22 
 

Teplota okolia T °K 295  

Priestor     vnútorný m.č.002 

  celkový vetraný objem Vo m3 300 
 

   vetranie   m3.h-1 3400  

Intenzita výmeny vzduchu C 1.h-1 11,33 (dV0/dt)/V0 

Intenzita výmeny vzduchu C 1.s-1 0,003148 
pre vonkajšie prostredie 
0,03 

Súčiniteľ účinnosti vetrania f   3 
Účinnosť vetrania: 1-
ideál, 5-cez prekážky 

Maximálna rýchlosť úniku zo zdroja 
(dG/dt) 

max kg.s-1 0,000013   
dG/dT max = v  / 3600 

Počiatočná koncentrácia horľavej zložky Xo % 50    

Počiatočná koncentrácia horľavej zložky Xo kg.m-3 2,491466    

Požadovaný minim. objemový prietok vetrania dV/dt min. m3.s-1 5,12E-04  

Objem vetrania korigovaný Vk m3 0,2 (dV/dt)min/C 

 
Výsledky:  

Požadovaný minim. objemový prietok vetrania dV/dt min. m3.h-1 1,84274 vypočítané 

Predpokladaný objem možnej výbušnej atmosféry Vz m3 0,48778 Vz = (f . dV/dt min)/C 

   R gule   m 0,48833  

Odhad času trvania výbuš. atm. po zastavení 
úniku t h 0,966 

 

    min 57,965  

Záver:  

Stupeň vetrania sa dá pokladať za VYSOKÝ  
 
 



Stavba:   STAVEBNÉ ÚPRAVY ČASTI SUTERÉNU ÚSTAVU ANATÓMIE LF UPJŠ - II. etapa
Objekt:   Elektroinštalácia - II. etapa

Objednávateľ:   UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH ŠROBÁ
Zhotoviteľ:   
Miesto.   Košice, Šrobárova 2 Dátum:   8.7.2018

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

1 210010024
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená 
pevne   m 140,000

2 3450509100 I-Spojka SM 16 šedá   ks 50,000
3 3450710200 Rúrka FXP 16   ks 140,000
4 210010301 Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)   ks 20,000
5 3450906510 Krabica KU 68-1901   ks 20,000

6 210010321
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou 
vrátane zapojenia, kruhová   ks 80,000

7 3450907510 Krabica KU 68-1903   ks 80,000

8 210020661
Konštrukcia oceľová, tenkostenná (Jöckl) všeobecná 
výroba, montáž vrátane, základného náteru   kg 35,000

9 1457063000
Profil oceľový 40x20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý 
obdĺžnikový   t 0,017

10 2462153500 Farba syntetická suríková S 2005   kg 0,196
11 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006   kg 0,065

12 3121081300
Elektróda zváracia ESAB E-R 117 D 2,5 mm x dĺ. 350 mm 
nelegovaná s rutilovým a kyslým obalom   tks 0,021

13 210110024
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane 
zapojenia striedavý prep.- radenie 6   ks 6,000

14 3450201580 Prepínač 6 vodotesný 3553-06750   ks 6,000
15 210110215 Prepínač v skrinke - montáž   ks 1,000
16 3580482600 Prepínač stavov 0 a 1 v skrinke   ks 1,000
17 210110602 STOP tlačidlo v krabičke   ks 1,000
18 3454315230 STOP tlačidlo v krabičke   ks 1,000

19 210111032
Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 
250 V 2P + Z 2 x zapojenie   ks 10,000

20 3450330300 Zásuvka jednofázová s ochranným víčkom, IP54   ks 10,000
21 210111606 Ekvipotenciálna zásuvka   ks 2,000
22 3454315170 Zásuvka na pospájanie   ks 2,000
23 210130141 Tepelná ochrana U-EK230E v skrinke montáž   ks 1,000
24 3410361460 Tepelná ochrana U-EK230E v skrinke - dodávka   ks 1,000

25 210193075
Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez 
sekacích prác   ks 1,000

26 3571201060 Rozvádzač R3.1 -celková cena vrátane I. etapy   ks 1,000
27 210193082 Domova rozvodnica do 36 M  povrchová montáž   ks 1,000
28 3570215800 Ovládacia skrinka OS   ks 1,000

29 210201500
Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s 
lineárnou žiarovkou - núdzový režim   ks 6,000

30 3486801100 Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP54, 3 hodina   ks 6,000
31 210203040 Montáž a zapojenie stropného LED svietidla   ks 2,000

32 3480571220
LED svietidlo V-TAC 6200 V-TAC 36W LED Waterproof 
Lamp G-SERIES 1200mm 4500K, IP65   ks 2,000

33 210203041 Montáž a zapojenie stropného LED svietidla   ks 20,000

34 3480571540
LED svietidlo V-TAC 6287 V-TAC 48W LED Waterproof 
Lamp G-SERIES 1500mm 4500K, IP65   ks 20,000

35 210220663 Svorka nerez 1.4301 uzemňovacia SR03   ks 60,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   Ing. Dušan Hudák
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36 3544238450
Svorka odbočná spojovacia nerez akosť 1.4301 označenie 
SR 03 A A2   ks 60,000

37 210220883 Zbernica zliatina AlMgSi   ks 5,000

38 3544245650
Zbernica zliatina AlMgSi rozmer 50x10 mm vrátane 
elektroinštalačnej škatule   kg 5,100

39 210800140 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5   m 60,000
40 3410350079 CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 60,000
41 210800146 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 130,000
42 3410350085 CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 130,000
43 210800147 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5   m 125,000
44 3410350086 CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 125,000
45 210800158 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5   m 95,000
46 3410350097 CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 95,000
47 210800159 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5   m 95,000
48 3410350098 CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 95,000
49 210800161 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6   m 40,000
50 3410350100 CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 40,000
51 210800628 Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 6   m 70,000
52 3410350554 H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný   m 70,000

53 210800631 Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 25  m 90,000
54 3410350557 H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný   m 90,000
55 210872100 Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1   m 40,000
56 3412150400 Signálny kábel JYTY 2x1   m 40,000
57 210872102 Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1   m 110,000
58 3412150420 Signálny kábel JYTY 4x1   m 110,000

59 210880037
Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený 
pevne V05SS-F (CSSS) 300/500 V  3x1,5   m 65,000

60 3410350930 1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN   m 65,000
61 MV Murárske výpomoci   %

62 PM Podružný materiál   %

63 PPV Podiel pridružených výkonov   %

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   
64 220320032 Montáž spínacích hodín SC28.23 pro   ks 1,000
65 PON2 Spínacie hodiny SC28.23 pro   1,000

66 220320211
Montáž plynotesnej húkačky na napätie 24 V, motnáž, 
pripojenie, preskúšanie   ks 1,000

67 PON1 Húkačka 24 V / DC   1,000

36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení   
68 361410095 Montáž detektora plynu   ks 1,000

69 PON3
Detektor plynu SMART-3-ET_S209ET, Ex prostredie 
zóna_1 vrátane naciachovania   1,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   
70 HZS000112 Demontáž starej elektroinštalácie   hod 40,000
71 HZS000114 Revízia   hod 65,000
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Dušan Hudák

Od: KR PROTECT <krprotect@seznam.cz>
Odoslané: 9. júla 2018 16:16
Komu: hudak@hudak.sk
Predmet: Fwd: Fwd: Re: dotaz
Prílohy: SMART-3_seznam.pdf

.. bohužel nemohu z naší schránky info@krprotect.cz k Vám odeslat mail, vždy se mi vrátí jako 
"nedoručitelný", proto jej zasílám z naší náhradní e-mail. schránky.  
S pozdravem 
Jindřich Římal 
 
KR protect, s.r.o. 
Baarova 19/1472 
140 00 Praha 4 
tel.: 251 55 66 57 
IČ: 604 87 101  
www.krprotect.cz 
Fakturační adresa: 
Xaveriova 12 
150 00 Praha 5 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: KR PROTECT <info@krprotect.cz> 
Komu: krprotect@seznam.cz <krprotect@seznam.cz> 
Datum: 9. 7. 2018 16:13:05 
Předmět: Fwd: Fwd: Re: dotaz  
 

 
-------- Přeposlaná zpráva --------  

Předmět: Re: dotaz 
Datum: Mon, 9 Jul 2018 15:53:58 +0200 

Od: KR PROTECT <info@krprotect.cz>
Adresa pro odpověď: info@krprotect.cz 

Komu: Dušan Hudák <hudak@hudak.sk> 
 
 
Dobrý den pane Hudáku, 
 
omlouvám se za pozdní odpověď na Vaši poptávku, minulý týden jsem byl na dovolené. 
Pro potřeby detekce směsi s minimálním obsahem 95% etanolu a pouze 1% lékařského 
benzínu bych volil snímač detekce etanolu.  
Nejvýhodnějším přístroje pro takovouto detekci je dle mého názoru snímač řady SMART-3, 
který je možno doosadit reléovou kartou a využívat jí společně s výstupním signálem 4-
20mA.  

Nabídková kalkulace: 
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Poznámka: cena dopravného je kalkulována pouze pro CZ, pokud budete požadovat zásilku 
odeslat na Slovensko, je nutné  
položku č.5 upravit dle místa určení a zvoleného dopravce. 
Pro Vaši orientaci zasílám v příloze mailu seznam snímačů SMART-3 určených do Ex 
prostředí, včetně všech kalibrací, které jsme schopni dodat 
(směs látek Ethanolum benzino denaturatum zde prezentovaná není, z uvedeného důvodu 
nabízím přímo kalibraci přístroje přímo na etanol) 
 
Hezký den  
S pozdravem 
 
Ing. Jindřich Římal 
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
KR Protect, spol. s r.o.  
Baarova 19 
140 00 Praha 4 
 
+420 251 556 657 
+420 251 554 478 
 
info@krprotect.cz 
www.krprotect.cz 
 
Dne 2.7.2018 v 7:33 Dušan Hudák napsal(a): 

Dobrý deň 

  

  

Dovolím si Vás požiadať o cenu vašich výrobkov SE 138 K a SE 138 P. 

Potrebujeme to na zisťovanie prítomnosti Ethanolum Benzino Denaturatum – 
v prílohe KBÚ 
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Ďakujem 

  

S pozdravom 

  

                              Dušan Hudák 

  

                              +421 905 417 452 

                              hudak@hudak.sk 
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       Office: Dunajská 12, Košice 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 

 

 

 

 
  

 

 

 

 Stavba:  Stavebné úpravy časti suterénu Ústavu anatómie LF UPJŠ 

     II. etapa 
 

 Miesto stavby: Ústav anatómie LF UPJŠ, parcela č.233, Košice, Šrobárova č.2 

 

 Investor: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice 

  Arch. č. PB: a29-18 

 

 

 Košice, júl 2018          Vypracoval:  Ing. Dezider  HORŇÁK 
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Technická správa PB 

 

 Stavba: Stavebné úpravy časti suterénu Ústavu anatómie LF UPJŠ 

II. etapa 

        a/ Všeobecné údaje 

 Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti (PB) v stupni pre stavebné povolenie je 

riešená podľa STN 73 0834 a ďalších náväzných v súlade s §98(2) vyhlášky MV SR 

č.94/2004.  

 Posudzovaná stavba sa nachádza v Košiciach na Šrobárovej ulici č.2. Predmetom  

riešenia sú úpravy jestvujúcej časti budovy na 1. podzemnom (1.PP) - obnova priestorov 

uloženia kadáverov a vstupu I.PP, výmena technologického vybavenia miestností, výmena 

výťahu (m.č.001, 002, 003). V rámci stavby bude v predmetnej časti vymenená aj 

elektroinštalácia, zdravotechnika, vzduchotechnika, vykurovacie telesá, podlahy, obklady, 

okná a dvere. Dispozícia sa v rámci tejto stavby nemení. 

Počet úložných boxov /nádrží/ - údaje dané prevádzkovateľom: 

Nerezový      1 ks 

Veľkoobjemové monolitické   8 ks 

Delené monolitické    4 ks 

Celkový objem nádrží    8-10 m3 

Celkový počet tiel     cca. 70 

Roztok v nádržiach    Benzínalkohol  

/96% riedený vodou v pomere 1:1 / 

Ročná spotreba benzinalkoholu je cca. 1000 l/rok. Ide o horľavú kvapalinu, ktorá má v 

zriedení  bod vzplanutia cca. 24 oC – II. trieda nebezpečnosti. Výpary sú ťažšie ako vzduch 

a držia sa pri zemi. So vzduchom vytvárajú výbušnú zmes. 

 Samotná budova má 4 podlažia. Steny sú murované, strecha šikmá s dreveným 

krovom, strop nad prevádzkou je železobetónový. V predmetných priestoroch nie je viac 

ako 10 osôb. 

 Predmetom riešenia nie sú ostatné nemeniace sa priestory budovy, ktoré sa 

nemenia. 

 Podrobnejší popis stavby je v stavebnom riešení projektu. 

 

 b/ Technické riešenie PB 

 Podľa §20 vyhlášky MV SR č.96/2004 musí prevádzkáreň tvoriť samostatný 
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požiarny úsek (PÚ). Jestvujúca budova bola postavená pred účinnosťou skupiny STN 73 

08.., preto je táto stavba riešená podľa STN 73 0834 ako zmena stavby skupiny II v 

náväznosti na STN 73 0804 a ďalších.  

 Budova má nehorľavý konštrukčný systém, suterén je podľa čl.57 STN 73 0804 

nadzemným podlažím. M.č.101 a 102 tvorí  jeden  požiarny úsek (PÚ) N 1.1, m.č.003 PÚ 

N 1.2/N2 s nasledujúcimi hodnotami požiarneho a ekonomického rizika a SPB:         

_________________________________________________________________________ 

 PÚ                      m. č.                                 p               te             P1               P2        SPB 

                                                                [kgm-2]       [min] 

_________________________________________________________________________                                                                 

N 1.1        001, 002        277             367           2,2              22         VI 

N 1.2/N2    003                             45      III 

 Rozmery požiarneho úseku sú vyhovujúce - pozri výpočet PB. 

 Výpočtové hodnoty požiarnych odolností stavebných konštrukcií sú uvedené vo 

výpočte PB a na výkresoch PB. Skutočné hodnoty požiarnych odolností v dostatočnej 

miere vyhovujú vzhľadom na výpočtové hodnoty. Požiarne dvere typu EW 60/D1 so 

samozatváračom budú umiestnené medzi posudzovanými PÚ a susednými priestormi. 

 Únik osôb z posudzovaných PÚ je viacerými nechránenými únikovými cestami 

(NÚC) priamo alebo cez susedné priestory na voľné priestranstvo v okolí budovy. Dĺžka a 

šírka únikových ciest vyhovuje - pozri výpočet PB. 

 Odstupové vzdialenosti od posudzovaného PÚ N 1.1 sú uvedené vo výpočte PB 

(PÚ N 1.2/N2 nemá požiarne otvorené plochy). V požiarne nebezpečnom priestore 

posudzovaného PÚ sa žiadne iné objekty nenachádzajú, ani posudzovaný PÚ neleží v 

požiarne nebezpečnom pásme iných objektov - odstupy sú dodržané - vyhovujú - pozri 

situáciu stavby.  

 

 c/ Ostatné požiadavky z hľadiska PB 

 Zariadenia pre protipožiarny zásah nie sú posudzované – v súlade s čl.2.2.4e STN 

73 0834. 

 Pre hasenie požiarov elektrických rozvodov a inštalácií pod el. prúdom bude 
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použité médium na báze CO2 resp. práškov. Pre hasenie benzinalkoholu je vhodným 

hasivom trieštená voda, pena, prášky, CO2.  

 V posudzovanom PÚ N 1.1 budú inštalované prenosné hasiace prístroje podľa 

výpočtu PB a výkresu v súlade s §89 vyhlášky MV SR č.94/2004 a STN 92 0202-1. 

Hasiace prístroje budú umiestnené na prístupných a dobre viditeľných miestach tak, aby 

rukoväť prístroja bola najviac 1,2 m nad podlahou - čl.7.1 STN 92 0202-1. Stanovištia 

hasiacich prístrojov budú označené piktogramami. 

 

 d/ Požiadavky podľa vyhlášky MV SR č.96/2004 

 Podľa §20 sa jedná o prevádzkáreň s horľavými kvapalinami a musí tvoriť 

samostatný PÚ. Na stavebné riešenie prevádzkarne sa vzťahujú ustanovenia §17 ods. 3 a 4 

a §18 ods. 4 a 8 primerane. Podľa §17 podlaha v prevádzkárni musí byť vyspádovaná a 

vyhotovená z nehorľavého a nepriepustného materiálu, ktorý je odolný proti chemickým 

účinkom horľavých kvapalín. V prevadzkárni nesmie byť zhora prístupný káblový kanál. 

Podľa §18 prevádzkáreň možno spojiť s ostatnými priestormi stavby iba cez komunikačný 

priestor odvetraný prirodzeným vetraním alebo núteným vetraním podľa § 28 ods. 2 a 3 – 

m.č.001 bude odvetraná prirodzeným spôsobom (požadované je otvormi s plochou 

najmenej 1% podlahovej plochy miestnosti na prívod vzduchu a otvorom na odvod 

vzduchu s celkovou plochou najmenej 1,3% podlahovej plochy miestnosti) – bude 

odvetraná vstupnými dvermi, m.č.004 bude odvetraná núteným vetraním s najmenej 

dvojnásobnou výmenou vzduchu za hodinu. Podľa §22 prevadzkáreň musí byť vybavená 

havarijnou a záchytnou nádržou. Záchytná nádrž bude trvale napojená na havarijnú nádrž. 

Odvádzacie potrubie zo záchytnej nádrže do havarijnej nádrže musí mať trvale účinný 

kvapalinový uzáver a nesmie mať uzatváraciu armatúru. Záchytnú nádrž tvorí podlaha 

m.č.002 s líniovými žľabmi, z ktorých bude kvapalina odvádzaná do havarijnej nádrže. 

Záchytná nádrž musí zachytiť najmenej 5% objemu horľavých kvapalín. Havarijná nádrž 

prevádzkarne musí mať taký objem, aby zachytila najmenej objem horľavých kvapalín v 

najväčšej nádrži alebo prepravnom obale, alebo 60% horľavých kvapalín, ktoré sú v 

technologickom zariadení – v najväčšom boxe je max. 1 m3 kvapaliny. Z toho vyplýva, že 

pri množstve kvapaliny v prevadkárni – 10 m3 je potrebné zachytiť 6 m3. Havarijná nádrž 

pod rampou má objem minimálne 6 m3. Havarijná nádrž a záchytná nádrž musia byť 

vyhotovené z nehorľavých materiálov odolných proti chemickým účinkom horľavých 

kvapalín, musia byť nepriepustné a musia mať dno vyspádované do zbernej nádrže (zbernú 
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nádrž u záchytnej nádrže budú tvoriť líniové žľaby, u havarijnej nádrže bude zberná nádrž 

tvorená vyspádovaným dnom). Podľa §23 kovové konštrukcie stavby a jej časti, v ktorých 

sú horľavé kvapaliny, musia byť vodivo prepojené, uzemnené a chránené pred účinkami 

atmosférickej elektriny. Kovové časti technologického zariadenia a nádrže musia byť 

vodivo prepojené, uzemnené a chránené pred účinkami atmosférickej elektriny. 

Prevadkáreň – m.č.002 – bude podľa §28 odvetraná vzduchotechnikou – požadovaná je 

najmenej dvojnásobná výmena vzduchu za hodinu. Ventilátor na nútené vetranie musí byť 

určený na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a pri jeho inštalácii sa prihliada 

na skupinu výbušnosti a teplotnú triedu skladovanej horľavej kvapaliny. Navrhovanou 

vzduchotechnikou je zabezpečené, že v prevádzkárni nebude prostredie s nebezpečenstvom 

výbuchu. Podľa §30 v prevádzkarni sa nesmie fajčiť ani používať otvorený oheň. Na 

vstupných dverách do prevádzkarne musí byť umiestnená značka s nápisom ZÁKAZ 

FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM a označenie príslušného priestoru. Na 

odstraňovanie rozliatych horľavých kvapalín možno používať len vhodný nehorľavý 

absorpčný materiál, pri ktorom ani po jeho nasiaknutí rozliatymi horľavými kvapalinami 

nepríde k jeho samovznieteniu. Na odkladanie čistiacej vlny, zvyškov horľavých kvapalín 

musí byť v prevádzkarni plnostenová nádoba z nehorľavého materiálu so 

samozatvárateľným vekom. Obsah nádoby sa musí denne z prevádzkarne odstraňovať a 

umiestňovať na vopred určené bezpečné miesto. Pprevádzkareň musí mať požiarny 

poriadok pracoviska.  

 

 g/ Použité normy a predpisy vo vzťahu k PB 

 STN 73 0802, STN 73 0804, STN 73 0824, STN 73 0834, STN 92 0241, STN 92 

0202-1 a ďalšie náväzné, vyhláška MV SR č.94/2004, č.96/2004, č.121/2002, zákon 

č.314/2001 v znení neskorších predpisov. 
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Výpočet PB 

PÚ N 1.1 

 1.Požiarne riziko 

pn = M x K : S = 0,8 x 10000 x 12 : 98,5 = 975 kgm-2  - čl.94 STN 73 0804 

ps = 5 kgm-2 

p = pn x k1 + ps x K1 = 975 x 0,35 x 0,8 + 5 x 0,85 x 1 = 277 kgm-2

S = 98,5 + 11,08 = 109,6 m-2 

So = 4 x 1,2 x 0,75 = 3,6 m2  

Sk = 2 x 109,6 + 2 x 3 x (16 + 9) – 3,6 = 366 m2 

k3 =  Sk : S  = 366 : 109,6 = 3,34 

Fo = (So x ho1/2) : Sk = (4 x 1,2 x 0,753/2) : 366 = 0,0085 m1/2         

te = (2 x p) : (k3 x Fo1/6) = (2 x 277) : (3,34 x 0,00851/6) = 367 min 

 

2.Ekonomické riziko 

 P1 = p1 x cv = 2,2 x 1 = 2,2    (pol.6.6 tab. P 5.1)  

 P2 = p2 x S x k5 x k6 x k7 = 0,05 x 109,6 x 2 x 1 x 2 = 22 

 Priesečník hodnôt P1 a P2 na diagrame obr.5 leží pod krivkou - plocha PÚ vyhovuje, nie je nutné 

inštalovať protipožiarne zariadenia - EPS, SHZ a pod. 

 

3.SPB VI  - tab.5 

t8 = te x  k5 x k6 : 2,4 = 367 x 2 x 1 : 2,4  = 306 min 

SPB VII je znížený o 1 stupeň v súlade s čl.3.2.2 STN 73 0834. 

 

4.Stavebné konštrukcie 

 požadovaná odolnosť [min]                               skutočná [min] 

 1b – 120/D1                 180 - murovaná stena  

              120 – stropná konštrukcia 
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 2b – 60/D1 

 3aa - 60/D1                180 – murovaná obvodová stena  

 5b – 120/D1           180 – murovaná nosná stena  

                

5.Únikové cesty 

 Únik osôb z PÚ je dvoma NÚC priamo alebo cez susedné priestory na voľné priestranstvo v okolí 

budovy. Posúdenie NÚC: 

tu =  (0,75 x lu) : vu  +  (E x s) : (Ku x u) = 

     =  (0,75 x 16) : 30 + 10 : (40 x 2,5) = 0,5 min < 2,5 min    - vyhovuje 

u = 1,5 : 0,55 = 2,5 únik. pruhov 

 

 6.Odstupy 

od okien: po = Spo : Sp x 100 = (4 x 1,2 x 0,75) : (11 x 3) x 100 = 11 %      d = 2,9 m 

od dverí: po = Spo : Sp x 100 = (1,5 x 2) : (3,3 x 3) x 100 = 30 %      d = 3,1 m 

 

PÚ N 1.2/N2 

Ide o výťah so suterénu na prízemie. SPB III, te = 45 min – pol.1 tab. P7 STN 73 0804.  

 

Stavebné konštrukcie 

 požadovaná odolnosť [min]                               skutočná [min] 

 11ab – 30/D1                 180 - murovaná stena  

              120 – stropná konštrukcia 

 11bb – 15/D1 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prenosné hasiace prístroje - STN 92 0202-1 

Mc = 1,2 x (S x p1)1/2 = 1,2 x (109,6 x 2,2)1/2) = 19 kg 

Mc < ni x mski x hi = 4 x 6 x 1 = 24 kg  - vyhovuje - práškový P6 - 4 ks 
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TECHNICKÁ   SPRÁVA 
 

AS - Stavebná časť  
II. Etapa 

 
 
Identifikačné údaje stavby a investora: 
 
Názov stavby :  „Stavebné úpravy časti suterénu Ústavu anatómie LF 

UPJŠ“  
Umiestnenie stavby :  Ústav anatómie LF UPJŠ , parcela č.233 ,  
Katastrálne územie : Košice - Stredné mesto  
Investor : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Šrobárova č. 2, 041 80  Košice 
Charakter stavby : Stavebné úpravy jestvujúceho objektu 
Zhotoviteľ projektovej dokumentácie : 
    Ing. Slavka Antalová, Južná trieda 45 , Košice 
Číslo zákazky : 2018_02 
Stupeň projektu : Projekt  stavby  
 
Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku: 
 

Obsahom tohto projektu je riešenie časti suterénnych priestorov Ústavu 
anatómie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Súčasťou obnovy je aj I.NP – chodba 
s výmenou zasklenej steny a miestnosť prípravy vzoriek / výmena okien + 
umiestnenie dvojdrezu/ . 

Cieľom navrhovanej obnovy je kvalitatívne vylepšenie pracovných priestorov 
zamestnancov ústavu. 

 
Z dôvodu finančnej a časovej realizovateľnosti obnovy priestorov , projekt rieši 

etapizáciu stavby : 
 

I.etapa 
 

 Rekonštrukcia hygienického zázemia zamestnancov - filter 
 Obnova priestorov schodiska , chodby , miestnosti macerácie ,  

  príručného skladu chemikálií 
 Vytvorenie miestnosti pre upratovanie 
 I.PP výmena okien 
 I.NP výmena okien v miestnosti prípravy vzoriek 
 I.NP zasklená stena schodiska 

 
II.etapa 

 
 Obnova priestorov uloženia kadáverov a vstupu I.PP 
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 Návrh technologickej časti – vybavenia miestností na základe požiadaviek 
prevádzkovateľa 

 Výmena výťahu – prepojenie I.PP a I. NP / uskladnenie kadáverov -
pitevňa / 

 
Projekt stavby rieši: II.Etapa 
 

 Stavebnú časť obnovy 
 Elektroinštaláciu 
 Zdravotechnickú inštaláciu 
 Vzduchotechniku 
 Protipožiarnu ochranu stavby 
 Návrh technologického vybavenia - zariadenia 

 
Obsah a rozsah dokumentácie je vypracovaný v súlade s platným zákonom č. 

50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( Stavebný zákon ) v znení 
neskorších predpisov (Z.č.237/2000), v súlade s vyhláškou č.453/2000 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia tohto zákona ako aj ďalších predpisov 
súvisiacich s prípravou a realizáciou stavieb.  
 
 
Prehľad východiskových podkladov: 
 

Zhotoveniu dokumentácie pre účely vydania povolenia predchádzali 
konzultácie s objednávateľom, ako aj s budúcim prevádzkovateľom. 
 
Ďalej pre spracovanie projektu boli použité nasledovné podklady : 
 

 Technická mapa areálu 
 Kópia z katastrálnej mapy riešenej lokality 
 Kópia výpisu z listu vlastníctva evidovaného na odbore katastra nehnuteľnosti  
 Zameranie skutkového stavu 
 Technické podklady  
 Vyjadrenia orgánov štátnej správy 

 
Jestvujúci stav: 
 

Priestory II.etapy sú situované v suterénnych priestoroch objektu. Vertikálne 
prepojenie je jestvujúcim schodiskom / I.Etapa/ a výťahom. Vstup na I.PP – je 
riešený jestvujúcou príjazdovou rampou z dvorovej časti arálu UPJŠ. 

Celkový stav priestorov a samotného vybavenia je v kritickom stave . Boxy na 
uloženie tiel sú po dobe životnosti. VZT inštalovaná v priestore je novotvar , funkčná. 
Pozostáva z jednotky prívodnej s temperáciou prívodného vzduchu a jednotky 
odťahovej. Na prevetrávanie slúžia aj okenné konštrukcie. Výťah je po dobe 
životnosti , lôžkový ,spájajúci I.PP a I.NP s oddelenou výťahovou strojovňou na II.NP. 
Kanalizácia – bola zrealizovaná nová kanalizačná vetva , zaústená do verejnej stoky. 
Vykurovanie priestorov – teplovodné.  
 

Počet úložných boxov /nádrží/ - údaje dané prevádzkovateľom 
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Nerezový      1 ks 
Veľkoobjemové monolitické  8 ks 
Delené monolitické    4 ks 
Celkový objem nádrží   8-10 m3 
Celkový počet tiel     cca 70 
 
Roztok v nádržiach    Benzínalkohol  

/96% riedený vodou v pomere 1:1 / 
KBÚ – Benzínalkoholu –Ethanolumbenzinodenaturatum – viď príloha k PD 
Ročná spotreba    cca 1000 l/rok 
 
Dispozícia : 
 
-dispozícia sa obnovou nemení , pozostáva z vstupného priestoru a miestnosti 
uloženia kadáverov. 
 
Navrhovaný stav: 
Konštrukčné riešenie: 
 
Búracie práce: 
Demontáž zariadení: 
 

Stavba si vyžaduje búracie práce v rozsahu búrania podláh, obkladov, 
osekania stien po podklad. Demontáž zariadení – pitevný stôl , nefunkčné murované 
nádrže – /uloženie časti kadáverov/ budu zbúrané . Investor preverí pred započatím 
výstavby premiestnenie /likvidáciu/ obsahu nádrží. 

Všetky zariaďovacie predmety , vykurovacie telesá , svietidlá , 
elektroinštalácia budú demontované v plnom rozsahu , vrátane jestvujúcej kladky 
s pojazdom. 

Rampa- vybúranie časti betónovej pojazdnej vrstvy vrátane podkladu. 
Rozvody ÚK, ZT, inštalácie NN a slaboprúdovej inštalácie pred demontážou 

preveriť ich funkčnosť. V prípade nefunkčných rozvodov – odstrániť. 
II.etapa rieši výmenu časti okien na I.PP v počte 4 ks , demontáž dverí , 

vrátane zárubní. 
 
Zemné práce: 
 

V časti osadenia záchytnej nádrže bude rampa vybúraná a prevedený výkop. 
Počas realizácie výkopu je nutná obhliadka – základy jestvujúceho objektu anatómie 
a osadenie nádrže. 
  Obnova výťahu si vyžaduje prehĺbenie dna výťahovej šachty 
z pôvodných 900 mm na minimálnu hĺbku 1150 mm. 
 
Vertikálne nosné konštrukcie: 
Horizontálne nosné konštrukcie: 
Stavba nezasahuje do nosného systému stavby. 
Výťahová šachta - na stavbe je nutné preveriť únosnosť obvodových stien – 
zamurovanie otvorov po okenných konštrukciách , z dôvodu kotvenia nosných 
vodiacich prvkov výťahu. 
Dno výťahovej šachty – ŽB doska hrúbky 250 mm / vodostály betón / 
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Podlahy: 
 

Podlahy sú navrhnuté PVC , bezškárové , lepené , pastelové farby. 
V miestnostiach je sokel výšky 150 mm nad úroveň podlahy a prekrytý keramickým 
obkladom. 

 
Vstup – výťah 
PVC - FORBO-SPHERA-ENERGETIC 
DVOJZLOŽKOVÉ LEPIDLO 
SAMONIVELIZAČNÁ STIERKA 5MM 
SPÁDOVÝ BETÓN 1% HR. 
ASFALTOVÝ VYSTÚŽ. HYDROIZOL.PÁS 
PENETRAČNÝ NÁTER 
OČISTENÝ JESTV.PODKLADNÝ BETÓN 

 
Antistatická podlaha – miestnosť uloženia kadáverov 
ANTISTATICKÁ PODLAHA – LIATA - NEHORĽAVÁ 
SAMONIVELIZAČNÁ STIERKA 5MM 
SPÁDOVÝ BETÓN 1% HR. 
ASFALTOVÝ VYSTÚŽ. HYDROIZOL.PÁS 
PENETRAČNÝ NÁTER 
OČISTENÝ JESTV.PODKLADNÝ BETÓN 
 
Stena 

Steny sú omietnuté vápennocementovou omietkou , v mokrých prevádzkach 
obložené keramickým obkladom . Náter stien je zmývateľný ,odolný voči vlhkosti 
a obrusu. 

 
Strop 

Omietnutý vápennocementovou omietkou , maľba biela. 
 
Izolácie proti zemnej vlhkosti: 
 

Časť podláh bude vybúraná po úroveň hydroizolácie .Projekt rieši očistenie 
a doplnenie izolácie - hydroizolačný asfaltový pás. V miestach osadenia novej 
kanalizácie bude podlaha vybúraná v plnom rozsahu vrátane podkladných betónov . 
 
Ochrana proti korózii: 
 
Všetky oceľové prvky budú celoplošne pozinkované. 
Nepozinkované časti je nutné opatriť náterom proti korózii. 
 
Výplňové konštrukcie: 
 
Okenné konštrukcie 

Okenné konštrukcie drevené z europrofilu , otváravosklopné , zasklenie 4 – 16 
– 4 , kmin-1,1. Tvarovo a delením zhodné s pôvodným riešením stavby. Farebný 
odtieň rámu preveriť na stavbe / červená-červenohnedá / za prítomnosti pracovníka 
KPÚ-Ke. Okenné krídla – biele. Okná opatriť sieťou proti hlodavcom. 
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Dverné konštrukcie 
Dvere interierové , biele. Dvere chodba-miestnosť uskladnenia kadáverov 

opatriť nerezovým okopným plechom. Dvere exterierové a vstupné sú hliníkové. 
Časť dverí I.PP je protipožiarna s požadovanou odolnosťou 

a samozatváračom dverného krídla / EW60/D1-C /. 
 
Vykurovanie: 
 

V danom objekte je teplovodné vykurovanie oceľovými článkovými 
vykurovacími telesami. Z dôvodu zmeny využitia priestorov a zmeny dispozičného 
riešenia budú jestvujúce vykurovacie telesá zdemontované. Po stavebných úpravách 
budú namontované nové doskové vykurovacie telesá KORAD v štvorotvorovom 
vyhotovení. Vykurovacie telesá budú pripojené prostredníctvom nových potrubných 
prípojok na jestvujúce stúpacie potrubia. Na prívode do vykurovacieho telesa bude 
namontovaný priamy termostatický ventil HERZ TS-90 ½´´ s termostatickou hlavicou 
HERZ MINI. Na spiatočke bude inštalované regulačné šrúbenie HERZ RL5. 
Potrubia budú oceľové vedené voľne po stene. Povrchová úprava bude 1x základný 
náter a 2x krycí náter. Potrubia budú kotvené do nosnej konštrukcie prostredníctvom 
objímok. 

Skúška zariadenia: 
Namontované zariadenie sa musí pred uvedením do prevádzky odskúšať. Pred 
skúškami musí byť zariadenie prepláchnuté v súlade s platnou normou.  
Na zariadení je nutné vykonať nasledovné skúšky: 
- skúška tesnosti 
- skúšku prevádzky 
 
Odvetranie priestorov: 
 

Miestnosť uloženia kadáverov: 
 - viď samostatná príloha VZT 
 
Vetranie je navrhnuté ako podtlakové.  Prívodná vetva VZT / jestvujúca / bude 
ponechaná v plnom rozsahu. Odvod vzduchu je navrhnutý ako novotvar. Jestvujúca 
vetva odsávacia bude demontovaná vrátane strojovne na streche I.NP. 
Novonavrhované riešenie bude odsávať miestnosť pri podlahe a zároveň bude 
vetraním havarijným . 
 
Výťah –šachta: 
Odvetranie výťahovej šachty je riešené – 2 x 300x300 mm vetracou mriežkou. 
Odvetranie dna výťahovej šachty rieši časť VZT. 
 

Odvetranie vstupného priestoru je prirodzené pri strope a podlahe, osadením 
neuzatváracej mriežky. 
 

Uskladnenie chemikálií: 
 

Benzínalkohol je uskladnený mimo priestory riešené v II. Etape. V 
navrhovaných priestoroch je neprípustné uskladňovanie , ani riedenie 96% roztoku 
benzínalkoholu. 
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Ročná spotreba     1000 l/rok  
 

Je nevyhnutné vzhľadom k špecifikám navrhovanej prevádzky vypracovať nový-
aktualizovaný prevádzkový predpis a následné zaškolenie pracovníkov vzhľadom 
k manipulácii s roztokom benzínalkoholu , jeho využitie ako aj likvidáciu , bezpečnosť 
pri práci .  
 

Záchytná nádrž: 
 

 Havarijný stav – únik benzínalkoholu z nádrže je riešený jeho odvodom cez 
nerezové atyp. žľaby do záchytnej nádrže. Nádrž je dimenzovaná na potrebný objem 
maximálneho stavu navrhovaných nádrží a 60 % objemu danej látky v prevádzke. 
 
Objem požadovaný   6 m3 
Objem projektovaný   6,30 m3 
 
Výťah: 
 
Výťah slúži na prevoz tiel z I.PP na I.NP –pitevne. Je navrhnutý pre potrebu jedného 
prepravného vozíka + obsluhy.  
 
Projekt vychádza z podkladov daných firmou OTIS / príloha k PD / 
 
Pozícia: V1 
Typ zariadenia: Osobný bezstrojovňový výtah GeN2 Stream 

– podľa STN EN – 81.20/50 
Nosnosť / počet osôb: 1275 kg / 17 
Rýchlosť: 1 m/s 
Zdvih: 3,45 m 
Počet staníc/ nástupišť:  2 / 2 
Priechodná: Nie 
Typ riadenia:                    DCL - jednosmerne zbernésmerom dolu  
Skupina výťahov: simplex 1 jednotka ve skupine 
Pohon: elektrický trakčný s frekvenčným pohonom pre plynulý 

rozbeh a dojazd výťahu – bezprevodový pohon účinnosť až 
90%, rekuperačný pohon v energetickej triede „A“ 

 
Požadovaná odolnosť dverí výťahu je EW60/D1 na I.PP a min. EW30/D1 na I.NP 
 

Výrobcom –dodávateľom výťahu sú predpísané / viď príloha k PD - OTIS / 
minimálne požiadavky na stavebnú časť a požiadavky na statiku stavby. Pri zmene 
dodávateľa technológie výťahu je nutné prehodnotiť aj požiadavky vyplývajúce zo 
zmeny uchytenia , rozmerov , napojenia na siete..... 
 

Návrh technologického vybavenia priestorov: 
 

Navrhovaný počet boxov/nádrží/ na kadávery  10 ks 
Z toho delené nádrže      02 ks 
Atyp. zdvíhacie zariadenie s nosnosťou 250 kg 01 ks 
Pitevný stôl       01 ks 
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Nástreková súprava     01 ks 
Transportný vozík      02 ks 
 

Požiadavky na zariadenie prevádzky 
 

Box /nádrž/ na kadávery: 
Celonerezové prevedenie 
Otváranie nádrže v uhle 90 stupňov + posilovač otvárania 
Hermeticky uzavretá nádrž – zabránenie odparu benzínalkoholu 
Výška  850 mm 
Minimálne rozmery nádrže 1000 x 2150 x 850 
Vypúšťací uzáver + spádované dno nádrže 
Nádrž vyvýšená nad podlahu minimálne 120 mm 
 

  nerezový box / nádrž/ 
 
Atyp. zdvíhacie zariadenie: 
Nosnosť   250 kg 
Zdvih   min 1000-1200 mm 
Spodná úroveň háku +850 mm od podlahy 
Celonerezové prevedenie 
Pneumatické zdvíhanie 
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Nástreková súprava: 
 

Celonerezové prevedenie 
Objem nádrže cca 5 l         
      
 

 
 

 

Transportný vozík: 
Celonerezové prevedenie 
Výška 830-850 mm 

 

Vplyv stavby na životné prostredie 
 

Stavba je navrhnutá tak , aby mala čo najmenší negatívny dopad na životné 
prostredie. Stavebné materiály sú navrhnuté tak , aby splnili tepelno-technické a 
hygienické platné normy STN.  
 
Odpady pri prevádzke : 

Odpad z špecifickej prevádzky Ústavu anatómie je riešený likvidáciou 
jestvujúcimi zmluvnými partnermi. / odvoz a likvidácia chemikálií , kremácia tiel..../ 
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Predpokladaný odpad zo stavby: 
 

Odpady vznikajúce počas obnovy priestorov budú likvidované realizačnými 
firmami, prípadne špeciálnymi firmami k tomu oprávnenými.  

 
365/2015 Z.z.- Katalóg odpadov 
 
Časť 17 - Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy 
 
17_01 Betón,tehly,škridly,obkladový materiál a keramika 
17_01_01 Betón   /O/ 
17_01_02 Tehly  /O/ 
17_01_03 Keramika /O/ 
17_01_07 Zmesi betónu ,tehál,obkladového materiálu a keramiky /O/ 
 
17_02 Drevo,sklo a plasty 
17_02_01 Drevo  /O/ 
17_02_02 Sklo  /O/ 
17_02_03 Plasty  /O/ 
 
17_03 Bituménové zmesi 
17_03_02 Bituménové zmesi iné ako 17_03_01    /O/ 
 
17_04 Kovy vrátane ich zliatin 
17_04_01 Meď , bronz, mosadz /O/ 
17_04_02 Hliník    /O/ 
17_04_03 Olovo    /O/ 
17_04_04 Zinok    /O/ 
17_04_05 Železo a oceľ  /O/ 
17_04_07 Zmiešané kovy  /O/ 
 
17_05 Zemina vrátane výkopovej zeminy, kamenivo 
17_05_04 Zemina a kamenivo  /O/ 
 
17_06 Izolačné materiály 
17_06_04 Izolačné materiály   /O/ 
 
17_08  Stavebný materiál na báze sádry  
17_08_02 Stavebný materiál na báze sádry  /O/ 
 
17_09 Iné odpady zo stavieb a demolácií 
17_09_04  Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií /O/ 
 
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie , filtračný materiál 
a ochranné odevy 
 
15_01 Obaly 
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15_01_01 Obaly z papiera a lepenky /O/ 
15_01_02 Obaly z plastov /O/ 
15_01_03 Obaly z dreva /O/ 
15_01_04 Obaly z kovu  /O/ 
15_01_09 Obaly zo skla /O/ 
 
15_02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy 
15_02_03 absorbenty, handry na čistenie, ochranné odevy /O/ 

 
Predpokladaný odpad zo stavby cca 35 ton. 

 
 
Bezpečnosť práce: 
 
  Aplikáciu požiadaviek BOZP v Slovenskej republike vymedzuje v súčasnosti 
platný zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. 

 
Požiarna ochrana stavieb: 
 - viď samostatná príloha PD 
 
 
 
Košice  06.2018 
Vypracovala :  
Ing. Slavka Antalová  
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Úvod - účel dokumentácie 
Navrhované vzduchotechnické zariadenia sú zostavené z typových prvkov. 
 Účelom PD VZT je zabezpečiť požadovanú kvalitu prostredia. 
 
Podklady pre spracovanie projektu 

Projektová  dokumentácia je spracovaná na základe požiadaviek investora a  spracovateľa 
stavebnej časti. 
Ako podklady pre spracovanie PD slúžili: 

- Výkresová dokumentácia stavebnej časti so zakreslenou technológiou 
 
Klimatické podmienky 
Vstupné výpočtové hodnoty pre Košice: 
vonkajšia teplota vzduchu v zime:     te = -13oC 
vonkajšia teplota vzduchu v lete:    te = +32oC 
nadmorská výška objektu     210 m.n.m. 
 
Potrebné energie na prevádzku VZT zariadení: 
elektrická rozvodná sústava     3x400 V,50 Hz 
 
Navrhované riešenie - Technický opis 

Zariadenie č. 1 – Vetrane miestnosti pre uskladnenie kadáverov  
V miestnosti je jestvujúca vzduchotechnika pozostávajúca z prívodného a odsávacieho zariadenia. 

Prívodná jednotka je umiestnená v chodbe pred vstupom do miestnosti a odsávacie zariadenie je osadené 
na streche 1.np vo vonkajšom prostredí. V miestnosti pre uskladnenie kadáverov sa rieši rekonštrukcia s 
výmenou technického vybavenia miestnosti, uzatvorených nerezových boxov - vaní na skladovanie tiel. 
Taktiež dochádza k zmene použitej technickej látky vo vani (pôvodne sa používal formaldehyd, teraz sa 
používa benzínalkohol). 

Vetranie miestnosti je zabezpečené pôvodnou prívodnou jednotkou. Doplní sa len potrubie 
a distribučné prvky do jestvujúceho potrubného rozvodu nad mobilný pitevný stôl. Na prívodnom zariadení 
 je potrebné vyregulovať vzduchový výkon celej potrubnej vetvy s distribučnými prvkami. 

Odvod vzduchu bude zabezpečovať nový odsávací ventilátor osadený vo vonkajšom priestore 
a ukotvený do obvodovej steny. Odsávacia potrubná trasa je vedená v pôvodnej trase a je doplnená 
o potrubie a odsávanie pri podlahe, keďže výpary benzínalkoholu sú ťažšie ako vzduch. V strednej časti 
miestnosti je zberný žľab, pre prípad havárie sa benzínalkohol zberá do samostatnej zbernej nádrže mimo 
kanalizácie.  Na dvoch miestach nad žľabom je nad podlahou odsávanie výparov. Na odsávací ventilátor je 
napojené na najnižšom mieste aj odsávanie výťahovej šachty (možné kumulovanie výparov pod úrovňou 
podlahy miestnosti) . 

Navrhnutý je radiálny ventilátor v Ex vyhotovení so vzduchovým výkonom Qv = 3400 m3.hod-1.  
Ovládanie: miestne pri ventilátore pre servis a údržbu, pred vstupom do skladu tlačidlom s časovým 

dobehom resp., automaticky po zapnutí sa ventilátor vypne po cca 15-20 min. (podľa požiadavky užívateľa 
a dĺžky technologického procesu t.j doby otvorenia poklopu a manipulácie s telom) a v pravidelných 
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intervaloch v priebehu dňa. Prívodný ventilátor je blokovaný na chod odsávacieho ventilátora a v prípade 
poruchy na prívode vzduchu, odsávací ventilátor bude v chode.   

Intenzita výmeny vzduchu je 10x/hod, systém vetrania je podtlakový. 
 

Potrubie 
Prívodné a odsávacie potrubie je z pozinkovaného plechu štvorhranného a  kruhového prierezu sk. 

I a SPIRO potrubie. 
Rýchlosť prúdenia vzduchu v potrubí je 2,50 až 9,55 m.s-1. 

Potrubie napájajúce sa cez tlmiace vložky na vzduchotechnické zariadenie je potrebné podoprieť 
tak, aby hmotnosť potrubia nespočívala na tlmiacich vložkách. Tlmiace vložky a potrubný rozvod je potrebné 
vodivo prepojiť. Všetky časti označené na výkrese “+“ je potrebné pri montáži dĺžkovo upraviť. 

Závesy, konzoly a podpery sa vyhotovia pri montáži z dodaného profilového materiálu. 
Vzduchotechnické potrubie bude uchytené po cca 3 m. Potrubie, príruby, konzoly, podpery, závesy je nutné 
opatriť ochranným náterom. 
 
Nároky na energie 
a) elektrická: 
1 ks odsávací ventilátor       P = 1,803 kW 
Spolu U = 400 V, 50 Hz        
 
Vplyv zariadenia na životné a pracovné prostredie 
 Použité VZT zariadenia a ich prevádzkovanie nemá vplyv na životné prostredie, nie je zdrojom 
škodlivín, exhalátov a odpadov, ktoré nepriaznivo vplývajú na životné prostredie. 
VZT zariadenia spĺňajú hygienické požiadavky na pracovné prostredie a neprodukujú hluk nad povolené 
limity. 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 Navrhnuté zariadenie zabezpečuje hygienické podmienky, preto je nutné ho udržiavať v 
prevádzkyschopnom stave. Projektované zariadenie musí byť uzemnené. Pred prvým spustením musí byť 
vykonaná revízia elektrického vybavenia. Zariadenie nesmie byť použité na inú prevádzku, než na akú bolo 
navrhované. Elektroinštalácia musí byť vyhotovená podľa platných STN. 

Montáži VZT zariadení na streche je potrebné venovať pozornosť a dodržiavať pokyny uvedené 
v montážnych predpisoch VZT výrobkov. Vzduchotechnické zariadenia tj. stavebnicové jednotky v blokoch  
sa vyložia strojným zariadením na úroveň +21,23 m na strechu objektu už do konečnej montážnej polohy. 
 
Základné pokyny pre obsluhu, údržbu a užívateľa 

 Pre zaistenie spoľahlivej prevádzky vzduchotechnického zariadenia prevádzkovateľ musí 
zabezpečiť riadne vyškolenie určených osôb v obsluhe a údržbe zariadení.  
 Projektované zariadenie si vyžaduje pravidelnú kontrolu a údržbu: 

- udržiavanie zariadení v čistote, 
- kontrolu správnej funkcie zariadení, 
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- mazanie a kontrolu ložísk, 
- opravu pohyblivých mechanizmov, 
- jednotiek motorov ventilátorov, 
- mazanie a kontrolu ložísk, opravu pohyblivých mechanizmov 

 Zanedbanie prevádzkových povinností môže mať za následok podstatné zníženie účinnosti 
zariadení, prípadne úplné zlyhanie jeho funkcie. 
 Požadovaná kontrola sa môže vykonávať len pri vypnutom stave a môže je vykonávať len osoba na 
tento účel spôsobilá. Pri obsluhe zariadení je potrebné rešpektovať bezpečnostné pokyny uvedené 
výrobcom zariadení. 
 



 

 

Jesenná 14 

04001 Košice 

Mobil: 0903 609 154,0903 709 154 

E-mail: indutech@indutech.sk 

www.indutech.sk 

 

InduTech s.r.o. 

 
 

Stavba Stavebné úpravy časti suterénu  
Ústavu anatómie LF UPJŠ - 2. etapa 

 
Investor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Šrobárova 2, 041 80 Košice 

Miesto stavby Košice 

Stupeň Projekt pre realizáciu stavby 
Dátum 06.2018 

 

 

Zodovedný projektant stavby Ing. Slávka ANTALOVÁ 

Vypracoval Ing. Terézia KOLLÁROVÁ 
Kontroloval Ing. Terézia KOLLÁROVÁ 
 

  

 
 
 
  

Časť  
PS/SO  

Obsah: VZDUCHOTECHNIKA 
Arch.č.: 1218.VZ 

 

Obsah: 
 
Písomná časť: 
Technická správa 1218.VZs 

Zoznam strojov a zariadení 1218.VZz 

  

 
Výkresy: 

Pôdorys  suterénu a rezy 1218.VZv-1 

  



 

 

Jesenná 14 

04001 Košice 

Mobil: 0903 609 154,0903 709 154 

E-mail: indutech@indutech.sk 

www.indutech.sk 

 

InduTech s.r.o. 

 

Stavba Stavebné úpravy časti suterénu  
Ústavu anatómie LF UPJŠ - 2. etapa 

 
Investor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Šrobárova 2, 041 80 Košice 

Miesto stavby Košice 

Stupeň Projekt pre realizáciu stavby 
Dátum 06.2018 

 

 

Zodovedný projektant stavby Ing. Slávka ANTALOVÁ 

Vypracoval Ing. Terézia KOLLÁROVÁ 
Kontroloval Ing. Terézia KOLLÁROVÁ 

 

 

 
 
 
  

Časť VZDUCHOTECHNIKA 
PS/SO  

Obsah: ROZPOČET 
Arch.č.: 1218.VZr 

 

 

 



 

 

Jesenná 14 

04001 Košice 

Mobil: 0903 609 154,0903 709 154 

E-mail: indutech@indutech.sk 

www.indutech.sk 

 

InduTech s.r.o. 

1 

 

Stavba Stavebné úpravy časti suterénu  
Ústavu anatómie LF UPJŠ - 2. etapa 

 
Investor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Šrobárova 2, 041 80 Košice 

Miesto stavby Košice 

Stupeň Projekt pre realizáciu stavby 
Dátum 06.2018 

 

 

Zodovedný projektant stavby Ing. Slávka ANTALOVÁ 

Vypracoval Ing. Terézia KOLLÁROVÁ 
Kontroloval Ing. Terézia KOLLÁROVÁ 

 

 

Časť VZDUCHOTECHNIKA 
PS/SO  

Obsah: TECHNICKÁ SPRÁVA 
Arch.č.: 1218.VZs 

 

 

 



 

 

Jesenná 14 

04001 Košice 

Mobil: 0903 609 154,0903 709 154 

E-mail: indutech@indutech.sk 

www.indutech.sk 

 

InduTech s.r.o. 

 
 

Stavba Stavebné úpravy časti suterénu  
Ústavu anatómie LF UPJŠ - 2. etapa 

 
Investor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Šrobárova 2, 041 80 Košice 

Miesto stavby Košice 

Stupeň Projekt pre realizáciu stavby 
Dátum 06.2018 

 

 

Zodovedný projektant stavby Ing. Slávka ANTALOVÁ 

Vypracoval Ing. Terézia KOLLÁROVÁ 
Kontroloval Ing. Terézia KOLLÁROVÁ 

 

 

 
 
 
  

Časť VZDUCHOTECHNIKA 
PS/SO  

Obsah: ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ 
Arch.č.: 1218.VZz 

 

 

 





Stavba: Stavebné úpravy časti suterénu Ústavu anatómie LF UPJŠ - 2.etapa

Vzduchotechnika

Zoznam strojov a zariadení

1218.VZz-1/2

Číslo 
položky 

Číslo 
položky 
cenníka

Skrátený opis M.j. Množstvo
Hmotnosť 

celkom

ZARIADENIE č. 1
Vetranie miestnosti pre uskladnenie kadáverov

1.01 Ventilátor DKEX 315-4 kpl 1 60,00
Qvo = 3400 m3/h, ró = 1,20 kg/m3, delta  p = 185 Pa ks 1
P = 1,803 kW,  U = 400 V, 50 Hz, IP44

vrátane: 
tepelná ochrana U-EK 230E, s krytím IP20, montáž na DIN lištu ks 1
revízny vypínač REV-5POL/07 on/off ks 1
regulátor otáčok RTRD 7 ks 1
pružná manžeta ISE 315 ks 1
pružná manžeta USE 315 ks 1
konzola kpl 1
ručná kruhová klapka Tune-R-Ex-355-C1-A-304 ks 1

1.02 Tlmič hluku do hranatého potrubia MWS Ex 600x500/1000-3, s=100mm, ks 1 35,00
výfuk odvod, Qv = 3400 m3/h

1.03 Tlmič hluku do kruhového potrubia RS Ex 355/1450, s=100mm, ks 1 40,00
sanie odvod, Qv = 3400 m3/h

Tlmič hluku do kruhového potrubia RS Ex 160/950, s=100mm, ks 1 15,00
sanie odvod, Qv = 225 m3/h

1.04 Prívodná výustka na kruhové potrubie dvojradová s reguláciou
Nova-C-2-525x75-R1-V, á=150m3/hod ks 2 3,34

1.05 Odvodná výustka na kruhové potrubie  jednoradová s reguláciou
Nova-C 1- 1025x125-R1-V, á=700m3/hod ks 2 7,46
Nova-C 1- 525x125-R1-V, á=350m3/hod ks 2 3,88

1.06 Odvodná výustka na kruhové potrubie  jednoradová bez regulácie
Nova-C 1- 525x125-R1-V, á=350m3/hod ks 2 1,74

1.07 Regulačná klapka kruhová v Ex vyhotovení 
Tune-R Ex 160-C1-A-304 ks 2 2,60
Tune-R Ex 100-C1-A-304 ks 1 1,00

1.08 Krycia mriežka KMK 160-R1-UR1 ks 2 1,10
Krycia mriežka KMK 100-R1-UR1 ks 1 0,35

1.09 Neobsadené

1.10 Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk. I podľa PA 12 0404 
Potrubia a výustky, ktoré sa pripájajú pod 90°uhlom k hlavnému potrubiu
je potrebné pripojiť na potrubie cez nástavec s nábehovým plechom 
Polomer oblúkov tvaroviek na podlažiach je R=100mm (vodorovný rozvod)
Ostré, prechodové  kolená, odbočky a rozbočky  opatriť vodiacimi plechmi
ÚHRNOM
Rovné rúry do obvodu

2000 bm 1 20,00
Tvarovky do obvodu

2000 bm 1 20,00
1.15 Kruhové potrubie Spiro

Rovné rúry do priemeru



Stavba: Stavebné úpravy časti suterénu Ústavu anatómie LF UPJŠ - 2.etapa

Vzduchotechnika

Zoznam strojov a zariadení

1218.VZz-2/2

Číslo 
položky 

Číslo 
položky 
cenníka

Skrátený opis M.j. Množstvo
Hmotnosť 

celkom

355 bm 4 29,64
315 bm 12 60,84
160 bm 16 42,40
100 bm 6 9,66

Tvarovky do priemeru
355 bm 3 25,56
315 bm 2 11,66
160 bm 2 6,10
100 bm 1 1,85

ZARIADENIE č. 2
2.01 Demontáž jestvujúceho zariadenia

Stavebnicová jednotka kpl 1 330,00

Príslušenstvo (vúustky, tlmič hluku) kpl 1 100,00

Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk. I podľa PA 12 0404 
do obvodu 3200 bm 6 192,00
do obvodu 2500 bm 5 125,00
do obvodu 2000 bm 4 80,00
do obvodu 1600 bm 6 96,00

ZARIADENIE č. 3
3.01 Drobný doplnkový a pomocný materiál kpl 1 180,00

Profilová oceľ, závitová tyč, závesy L, Z, acetón na odmastenie prírub,
kontaktné lepidlo, tmel RB plast, c-lišta, spojovací a tesniaci materiál 
štvorhranného  a kruhového potrubia, objímky na kruhové potrubie,

LEŠENIE
Ľahké pracovné lešenie
do výšky 1,50 m
    šírky    1,50 m
    dĺžky   20,00 m m2 30 22,50

KOMPLEXNÉ SKÚŠKY
Komplexné vyskúšanie zariadenia hod 40
Vyregulovanie vzduchového výkonu na prívode/odvode vzduchu
Oboznámenie obsluhy s prevádzkou a funkciou zariadenia
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Technická    správa 
Zdravotechnika – II. ETAPA 

 

Všeobecne : 

   

              V II. etape stavebných úprav I. P.P. sa rieši miestnosť pre uskladnenie kadáverov, zádverie 

a výťah.   

              Pre objekt bola vybudovaná nová ležatá kanalizácia cca 1,00 m  za obvodové murivo 

s vyústením do novej kanalizačnej šachty  a s napojením na ereálovú kanalizáciu.    

             Pri stavebných úpravách  na I. P.P.  vzhľadom na dispozičné usporiadanie zariaďovacích 

predmetov sú navrhnuté nové rozvody  studenej, teplej pitnej vody a cirkulačné potrubie. Pre 

odkanalizovanie zariaďovacích predmetov  sú tiež riešené nové kanalizačné rozvody.    

 

Vnútorná inštalácia: 

 

Kanalizácia: 

                   Splašková kanalizácia odvádza odpadové vody z jednotlivých zariaďovacích predmetov 

1 m za obvodový múr objektu. Kanalizácia bude odvetraná nad strechu objektu jestvujúcou 

ventilačnou hlavicou, osadenou  cca 1,00 m  nad  úroveň  strechy na jestvujúcom odpade K1,2. 

Odpady z novodurových rúr odpadových sú vedené voľne, v drážkach stavebných konštrukcií, 

resp. sú vedené voľne s následným orabicovaním a prístupom k čistiacím tvarovkám osadeným cca 

l m nad podlahou prízemia na jestvujúcich kanalizačných stupačkách. Dvierka na otvoroch budú 

s magnetickými príchytkami a povrchovou úpravou zhodnou s povrchovou úpravou interiéru.               

                  Ležaté potrubie vedené v základoch je navrhnuté z rúr z nemäkčeného  PVC pre ležatú 

kanalizáciu. Jestvujúce kanalizačné stupačky napojiť na navrhované ležaté kanalizačné potrubia na 

I. P.P. – viď výkresovú časť. Krátke napojenia k zariaďovacím predmetom sú z novodurových rúr 

pripojovacích.  

                  Odvodnenie podlahy je riešené líniovým žľabom – atyp nerezový – rošt nerezový. 

Odpadové vody  z oplachovania podlahy v miestnosti kadáverov budú líniovým žľabom odvádzané 

do záchytnej nádrže. Odpadové potrubie od líniových žľabov je navrhnuté z nerezových rúr. 

Nebezpečný odpad z  nádrže likviduje firma oprávnená na likvidáciu nebezpečného odpadu. 

                  Pred vstupom do objektu je navrhnutý exterierový líniový žľab – ACO EUROSELF – 

polymerový betón s pozinkovaným roštom. Zaústenie vonkajšieho žľabu bude do dažďovej 

kanalizácie pri dažďovom strešnom zvode. Tento žľab bude zachytávať dažďové vôd z jestvujúcej 

rampy.  

                    Množstvo splaškových vôd je adekvátne spotrebe vody. 

Nádrž na likvidáciu odpadových vôd z oplachu podlahy má veľkosť 2,16 m
3
.  

                 Cyklus  vyrázdňovania   tejto  žumpy bude 22- denný. Odvoz odpadu zabezpečí investor.  

 

          2,16 

C =  --------  =  22 – denný 

         0,0985 

         

Vodovod: 

              Pre upravované priestory  časti  I. P.P.  je potrebný  nový  rozvod   studenej,  teplej pitnej 

vody a cirkulácie, vzhľadom  na dispozičné usporiadanie zariaďovacích predmetov.  Napojenie na 

jednotlivé rozvody studenej,  teplej pitnej vody a cirkulácie sa rieši na jestvujúce rozvody vody 

vedené v suteréne na chodbe pod stropom.   

 

 



 

- 2     - 

 

                Rozvod vody v objekte je riešený  z trojvrstvových  plastových rúr – plast hliník 

s kyslíkovou bariérou - dodávateľ FY REHAU Košice. Potrubie je vedené pod stropom, v stene a 

v podlahe.  

                 Prístup k uzatváracím armatúram osadeným na potrubí v stene bude cez dvierka 

s magnetickými príchytkami s povrchovou úpravou interiéru. Potrubie bude izolované proti 

tepelným stratám a oroseniu tepelnou izoláciou MIRELON hr. 20 mm. Jednotlivé vetvy sú  

opatrené uzatváracími ventilmi. 

                 Na oplach podlahy v miestnosti 002 sú navrhnuté výtokové ventily s možnosťou 

napojenia hadice.      

 

Výpočet potreby vody  :  

 

         V tejto miestnosti sa počíta s potrebou vody pre oplachovanie podlahy. Potreba vody pre 

zamestnancov bola počítaná v I. etape. 

 

- Potreba vody na oplach  –   l / m
2
 a deň  - plocha 98,50 m

2
 

 

Max. denná potreba vody : 

        Q m   =  98,50 x 1 

        Q m   =  98,50  l
 
/d 

 

Max. hodinová potreba : 

                        98,5 x 1, 80            0,15 

         Q h   =  -------------------   =   --------  = 0,0025  l/s 

                         16 x 60                  60 

  

Max. ročná potreba : 

        Q r =   0,0985  x  52 

        Q r =   5,12  m
3
 / rok 

 

Zariaďovacie predmety : 

 

              V objekte sú navrhnuté typovo bežne vyrábané a používané zariaďovacie predmety. Výber 

podľa požiadaviek investora. 

 

         Pri montáži jednotlivých zariadení dodržať technické a technologické postupy výrobcu 

zariadenia. 

 

 
                                                                                   SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV 

                                                                                                                                                      Č. j. T2-250/2002 

                                                                                                                                                O S V E D Č E N I E        
                                                                                      VYDANÉ PODĽA § 43c ZÁKONA NR SR č. 138/1992 Zb.      
                                                                                                  V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

                                                                                                   Helena ŠTAUDNEROVÁ   

 

V Trebišove   05 2018                                                    Vypracovala:  H. Štaudnerová 
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